
 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY INWESTYCJI PN. „POPRAWA 

STANU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMINIE WERBKOWICE” 

DOFINANSOWANEJ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: 

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

Adres obiektu 
budowlanego 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Werbkowicach 
ul. Jana Pawła II 17 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Werbkowicach 
ul. Zamojska 20 

Nazwa 
Zamawiającego i jego 

adres 

Gmina Werbkowice 
ul. Zamojska 1 
22-550 Werbkowice 

Nazwy i kody CPV wg 

wspólnego słownika 

zamówień: 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek 

45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót 

45223300-0 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

Autorzy opracowania 
Imię i nazwisko Podpis 

mgr inż. arch. Mariola Gęborys  

mgr inż. arch. Sylwia Michałkiewicz  

mgr inż. arch. Anna Janczyk  

mgr inż. Justyna Wolska  

mgr inż. Łukasz Nowosad  

mgr inż. Edyta Sztojko-Żmuda  



www.pracownia.zdizam.pl 

Pracownia Projektowa ZDI Sp. zo.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość 
Tel. (084) 639 20 55 / Fax. (084) 639 80 87 

www.zdizam.pl 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

2 

SPIS TREŚCI 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........................................................................................ 5 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych ..................... 7 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ................................................................ 10 

1.2.1. Infrastruktura sportowa przy szkole ................................................................................................ 10 

1.2.2. Hala sportowa, siłownie, strefa fitness z zapleczem ...................................................................... 11 

1.2.3. Infrastruktura stadionu z towarzyszącą infrastrukturą sportową przy ul Zamojskiej 20 .................. 11 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ............................................................................................ 11 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-

kubaturowych ................................................................................................................................................... 12 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ................... 12 

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO 

PRZEDSZKOLNYM W WERBKOWICACH UL. JANA PAWŁA II 17 ............................................................... 13 

2.1.1. Modernizacja i remonty wyeksploatowanych nawierzchni i obiektów sportowo-rekreacyjnych 

(boiska, place zabaw) ...................................................................................................................................... 13 

2.1.1.1. Boisko wielofunkcyjne .................................................................................................................... 13 

2.1.1.2. Boisko piłkarskie ............................................................................................................................. 16 

2.1.1.3. Place zabaw ................................................................................................................................... 20 

2.1.2. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej ........................................................ 36 

2.1.3. Modernizacja oświetlenia terenu sportowego ................................................................................. 36 

2.1.4. Wykonanie monitoringu terenu ....................................................................................................... 38 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE HALI SPORTOWEJ I WYBRANYCH POMIESZCZEŃ ZAPLECZA 

SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W WERBKOWICACH 

UL. JANA PAWŁA II 17 .................................................................................................................................... 39 

2.2.1.1. Remont sufitów podwieszanych w komunikacji przy hali ................................................................ 39 

2.2.1.2. Poprawa akustyki hali sportowej .................................................................................................... 40 

2.2.1.3. Remont łazienki i sauny przy hali sportowej ................................................................................... 43 

2.2.1.4. Remont w siłowni na parterze ........................................................................................................ 45 

2.2.1.5. Wymiana sufitów i oświetlenia w strefach siłowni i fitness na piętrze ............................................. 47 



www.pracownia.zdizam.pl 

Pracownia Projektowa ZDI Sp. zo.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość 
Tel. (084) 639 20 55 / Fax. (084) 639 80 87 

www.zdizam.pl 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

3 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI UL. 

ZAMOJSKA 20 W WERBKOWICACH ............................................................................................................. 48 

2.3.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE NA TERENIE OŚRODKA ..................................................................... 48 

2.3.1.1. Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego ................................................................................. 48 

2.3.1.2. Remont spikerki .............................................................................................................................. 48 

2.3.1.3. Remont trybun ................................................................................................................................ 49 

2.3.1.4. Wymiana ławek rezerwowych ........................................................................................................ 51 

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ............................................ 52 

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .......................................................... 54 

4.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................................. 54 

4.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń ........................ 55 

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu ............................................................................................................... 56 

4.4. Wymagania dotyczące środków transportu ............................................................................................. 56 

4.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych ........................................................................... 57 

4.6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych .............. 58 

4.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót ................................................................................ 59 

4.8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych .............................................................................................. 59 

4.9. Podstawy płatności ................................................................................................................................. 60 

4.10. Dokumenty odniesienia ........................................................................................................................... 61 

4.10.1. Dokumenty budowy ........................................................................................................................ 61 

4.10.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

 61 

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ....................................... 63 

5.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów ....................................................................................................................................... 63 

5.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane ....................................................................................................................................................... 63 

5.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych ................. 63 

5.4. Wykaz załączników do PFU .................................................................................................................... 64 

Załącznik nr 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA .................................................................................... 65 



www.pracownia.zdizam.pl 

Pracownia Projektowa ZDI Sp. zo.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość 
Tel. (084) 639 20 55 / Fax. (084) 639 80 87 

www.zdizam.pl 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

4 

Załącznik nr 2 INWENTARYZACJA ................................................................................................................. 67 

Załącznik nr 3 MAPY ZASADNICZE ................................................................................................................ 69 

Załącznik nr 4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DO ZREALIZOWANEGO W 2016 ROKU ZADANIA 

„WYKONANIE SIŁOWNI WEWNĘTRZNEJ I PLACU ZABAW W WERBKOWICACH” ................................... 71 

 

 



www.pracownia.zdizam.pl 

Pracownia Projektowa ZDI Sp. zo.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość 
Tel. (084) 639 20 55 / Fax. (084) 639 80 87 

www.zdizam.pl 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

5 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. realizacji inwestycji 

pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice” dofinansowanej z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymagań użytkowych w stosunku do przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

W ramach inwestycji planuje się poprawę stanu infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy Zespole 

Szkolno Przedszkolnym w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17 oraz obiektów stadionu sportowego wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą ul. Zamojska 20 w Werbkowicach będących siedzibą klubu sportowego „Kryształ”. 

Zakres robót obejmuje modernizację ogólnodostępnych obiektów sportowych, które w wyniku natężonej 

eksploatacji zarówno przez uczniów, sportowców, zawodników klubu sportowego „Kryształ” i mieszkańców są 

w złym stanie technicznym i wymagają gruntownych remontów i modernizacji. 

Planowany zakres prac modernizacyjno-remontowych: 

1) Infrastruktura sportowa przy szkole 

• Modernizacja wyeksploatowanych nawierzchni boisk sportowych poprzez ich wymianę 

• Podwyższenie piłkochwytów na boisku do piłki nożnej 

• Remont ogrodzeń boisk sportowych w niezbędnym zakresie 

• Wymiana nawierzchni na bezpieczną na placach zabaw oraz konserwacja istniejących 

nawierzchni z kostki brukowej 

• Konserwacja i naprawy urządzeń placu zabaw 

• Modernizacja oświetlenia terenu sportowego 

• Wykonanie monitoringu terenu w celu zabezpieczenia ogólnodostępnych urządzeń 

i infrastruktury sportowej przed dewastacją 

2) Hala sportowa wraz z pomieszczeniami zaplecza sportowo-rekreacyjnego 

• Poprawa akustyki hali sportowej 

• Wymiana sufitów podwieszanych na antresoli hali, na piętrze w strefach siłowni i fitness 

• Wymiana oświetlenia w siłowniach na parterze i na piętrze 

• Remont łazienki i sauny w hali 

• Naprawa uszkodzonej ściany siłowni na parterze 

3) Modernizacja obiektów stadionu sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Zamojskiej 

20 

• Wykonanie ogrodzenia boiska 

• Remont spikerki 

• Remont trybun 



www.pracownia.zdizam.pl 

Pracownia Projektowa ZDI Sp. zo.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość 
Tel. (084) 639 20 55 / Fax. (084) 639 80 87 

www.zdizam.pl 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

6 

• Wymiana budek rezerwowych
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Celem działań podjętych w ramach inwestycji jest umożliwienie mieszkańcom i gościom dostępu do 

wysokiej jakości infrastruktury sportowej i zabezpieczenie istniejących w tym zakresie potrzeb uczniów szkoły, 

którzy korzystają z obiektów i urządzeń sportowych podczas prowadzonych lekcji wychowania fizycznego oraz 

potrzeb mieszkańców i innych sportowców, w tym zawodników Klubu Sportowego „Kryształ”. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych opracowań 

projektowych, pozyskania niezbędnej dokumentacji, map, opracowań, inwentaryzacji i badań oraz wszelkich 

zgłoszeń, decyzji, zgód i pozwoleń w celu przekazania do użytkowania przedmiotu Inwestycji. Do obowiązków 

Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót (bez sprzeciwu 

właściwego nadzoru budowlanego). 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy 

został przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. 

Wymaga się od Oferentów odbycia obowiązkowej wizji lokalnej obiektów, których dotyczy zakres 

Zlecenia – przed złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Boisko wielofunkcyjne: 

• Wymiana nawierzchni na boisku o wymiarach ok. 19 m x 32m 

 

Rysunek 1 Lokalizacja boiska wielofunkcyjnego 

• Remont ogrodzenia i oświetlenia 
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• Wykonanie monitoringu terenu 

Boisko piłkarskie: 

• Wymiana nawierzchni na boisku o wymiarach ok. 30 m x 62 m 

• Podwyższenie piłkochwytów wzdłuż krótszego boku boiska (od strony południowej) – docelowa 

wysokość 8 m 

 

Rysunek 2 Lokalizacja boiska piłkarskiego wraz ze wskazaniem zakresu piłkochwytów przewidzianych do wymiany 

• Remont ogrodzenia i oświetlenia 

• Wykonanie monitoringu terenu 

Place zabaw: 

• Wymiana nawierzchni na bezpieczną - ok. 720 m2 

• Konserwacja (oczyszczenie) nawierzchni z kostki betonowej ok. 240 m2 
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Rysunek 3 Lokalizacja placów zabaw do wymiany nawierzchni (kolor czerwony) oraz chodników do prac konserwacyjnych (kolor 

niebieski) 

• Remont urządzeń i wyposażenia placów zabaw 

• Oświetlenie i monitoring terenu 

• Wykonanie monitoringu terenu 

Hala sportowa: 

• Parametry pomieszczeń do remontu – wg załączonej inwentaryzacji (antresola sali, strefy 

siłowni, fitness, sauna z łazienką) 

• Powierzchnia sufitów podwieszanych do remontu – ok. 325 m2 

• Poprawa akustyki w sali sportowej 

Zagospodarowanie terenu przy budynku Klubu Sportowego „Kryształ” 

• Ogrodzenie boiska treningowego – demontaż ok. 155 mb istniejącego ogrodzenia i wykonanie 

nowego ogrodzenia– ok. 342 mb (z założeniem wykorzystania zdemontowanych przęseł) 
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Rysunek 4 Zakres projektowanego ogrodzenia ze wskazaniem istniejącego ogrodzenia do demontażu (z założeniem wykorzystania 

przęseł do budowy nowego ogrodzenia) 

• Demontaż i przeniesienie istniejących budek rezerwowych na boisko treningowe i montaż 

nowych budek przy boisku głównym – wg wytycznych PZPN dla klubów sportowych IV ligi wraz 

z wykonaniem utwardzeń 

• Remont spikerki z wykonaniem utwardzonego dojścia 

• Remont trybun 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Infrastruktura sportowa przy szkole 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie szkoły przy ul. Jana Pawła II 17. Tereny sportowe 

znajdują się po zachodniej stronie hali sportowej i obejmują boiska Orlik: wielofunkcyjne i piłkarskie oraz place 

zabaw i  otwartą siłownię W wschodniej części znajduje się skate park. 
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Boisko wielofunkcyjne z istniejącą nawierzchnią poliuretanową, wyposażone w kosze do gry. Boisko 

piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wyposażone w bramki piłkarskie. Oba boiska wygrodzone 

piłkochwytami z bramami/furtkami wejściowymi.  

Place zabaw z nawierzchnią poliuretanową, wyposażony w urządzenia do zabawy dla dzieci w różnym 

wieku, ławki, kosze na śmieci oraz tablice. 

W północnej części nieutwardzona siłownia otwarta zlokalizowana w terenie zielonym. 

W części wysuniętej najbardziej na zachód mieści się bieżnia i skocznia w dal, na których nie przewiduje 

się żadnych robót. 

Boiska wyposażone w drenaż odwadniający płytę boiska wraz z kanalizacją deszczową. Cały teren 

wyposażony w instalację oświetlenia zewnętrznego, zrealizowaną za pomocą opraw halogenowych 

umieszczonych na słupach oświetleniowych. 

1.2.2. Hala sportowa, siłownie, strefa fitness z zapleczem 

Budynek mieszczący halę sportową połączony z budynkiem szkoły. Oprócz przedmiotowej hali sportowej 

w obiekcie znajdują się strefa fitness, siłownie, sauna, zaplecze higieniczno-sanitarne, barek z zapleczem i 

gabinety. Konstrukcja żelbetowa z wypełnieniem murowanym, całość kryta dachem dwuspadowym z płyty 

warstwowej na konstrukcji drewnianej. Sala ze specjalistyczną nawierzchnią sportową, ściany tynkowane 

tynkiem cementowo-wapiennym. Obiekt wyposażony w wentylację mechaniczną na hali sportowej oraz 

w pomieszczeniu szatni. 

Oświetlenie siłowni i pomieszczeń fitness na parterze oraz na piętrze zrealizowane oprawami 

świetlówkowymi kwalifikującymi się do wymiany. 

1.2.3.  Infrastruktura stadionu z towarzyszącą infrastrukturą sportową przy ul Zamojskiej 20 

W skład kompleksu wchodzą: budynek szatniowo-sanitarny klubu, dwa boiska: główne i treningowe oraz 

kontenerowe obiekty higieniczno-sanitarne.  

Boiska z naturalną murawą. Przy boisku głównym, po stronie wschodniej znajduje się wiata pod trybuny. 

Obiekt wyposażony w trybuny mobilne na konstrukcji stalowej. Po stronie zachodniej znajdują się 2 budki 

rezerwowe oraz budka spikera. Pod budkami rezerwowymi wykonane utwardzenia z kostki brukowej. Budka 

spikera na konstrukcji z profili stalowych, poszyta blachą trapezową i blachą płaską. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotowe obiekty będą funkcjonować zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Planowana 

inwestycja ma na celu modernizację i remont obiektów znajdujących się w złym stanie technicznym 
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń objętych opracowaniem wraz z określeniem 

ich funkcji - SZKOŁA 

Funkcja pomieszczenia Powierzchnia 

PARTER 

Siłownia 67,8 m2 

Sauna 5,4 m2 

Natrysk / Łazienka 4,0 m2 

Szatnia przy saunie 13,2 m2 

Przedsionek w strefie sauny 4,6 m2 

Sala gimnastyczna ok. 1288 m2 

PIĘTRO 

Antresola sali gimnastycznej ok. 85,5 m2 (część objęta opracowaniem) 

Korytarz w siłowni 7,3 m2 

Siłownia 16,3 m2 

Siłownia 64,2 m2 

Korytarz w strefie fitness 7,3 m2 

Sala fitness 99,6 m2 

Pomieszczenie fitness 16,0 m2 

Toaleta 5,0 m2 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W gestii Wykonawcy leży opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych 

dokumentacji technicznych, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń w imieniu Zamawiającego, które będą niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymogi opisywane 

poniżej. Zakres dokumentacji powinien obejmować projekt budowlany i wykonawczy. Do obowiązków 

Wykonawcy należy również opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
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2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO 

PRZEDSZKOLNYM W WERBKOWICACH UL. JANA PAWŁA II 17 

2.1.1. Modernizacja i remonty wyeksploatowanych nawierzchni i obiektów sportowo-

rekreacyjnych (boiska, place zabaw) 

2.1.1.1. Boisko wielofunkcyjne 

Wymiana nawierzchni  

Wykonać nawierzchnię poliuretanową instalowaną na podbudowie elastycznej typu ET, składającą się  z 

dwu warstw. Dolna warstwa - mieszanina granulatu gumowego  o granulacji  1-4 mm, połączonego  lepiszczem 

poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 

poliuretanowych. Granulat gumowy SBR mieszany z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.  Grubość 

warstwy ok. 7-8 mm. 

Górna warstwa  z granulatu EPDM  o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 

jednoskładnikowym . Układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. 

Granulat EPDM mieszany z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 7-8 mm. 

Dla zachowania odpowiedniej jakości i żywotności nawierzchnia powinna mieć parametry nie 

gorsze niż opisane poniżej: 

1. Grubość nawierzchnia (mm)       ≥ 14 

2. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)    ≥ 1,2 

3. Wydłużenie względne przy zerwaniu %      ≥ 82 

4. Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C) %  35- 44 

5. Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm    ≤ 0,9 

6. Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g    ≤ 0,9 

7. Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy 

- stopień w skali szarej (badań PN-EN 20105-A02:1996)  4-5 

8. Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV  

- nawierzchnia sucha      80-110 

- nawierzchnia mokra      55- 110 

9. Prędkość przesiąkania wodą mm/h      ≥ 3200 

10. Zachowanie się piłki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) % ≥ 103 

 

Powyższe wymagania powinien potwierdzać raport z badań na zgodność z normą 

PN EN 14877:2014.  

 

Wykaz wymaganych dokumentów dotyczących projektowanej nawierzchni składane do oferty 
jako przedmiotowe środki dowodowe: 

1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry 
oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego, 
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2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny, 
3. Karta techniczna nawierzchni poświadczona przez producenta z określeniem nazwy inwestycji, 

4. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i 
potwierdzeniem gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię, 

5. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków 
chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021-08, 

 
Podbudowa  
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi 

i poprzecznymi podbudowy wymaganej do danej nawierzchni. 
  
ET – warstwa nośna - „elastyczna” grubości ok. 3,5 cm: 
Składająca się z granulatu gumowego  o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem poliuretanowym, 

jednoskładnikowym z żwirem kwarcowym. Układana mechanicznie, bezspoinowo. 
  
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 

100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15) z oporem lub odwodnieniem liniowym (na 
krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek  o wartości max 1,0%.  

 
 
 UWAGI! 

− Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania.  

− Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

− W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 

− Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 
normami.  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja materiałów z demontażu istniejącej nawierzchni. 
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Fot 1 Istniejąca nawierzchnia boiska Orlik do wymiany 
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Fot 2 Uszkodzenia istniejącej nawierzchni 

2.1.1.2. Boisko piłkarskie 

Wymiana nawierzchni  

Wykonać nową nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej w kolorze zielonym wypełnioną piaskiem 

kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań. Trawa syntetyczna tuftowana posiadająca 

cechy jak najbardziej zbliżone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i użytkowym. Nawierzchnia musi 

posiadać dwa rodzaje włókien: monofilowe i fibrylowane, każde o wysokości min. 50 mm. 

WARIANT 1 

Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni: 

• Typ włókna pierwszego: min. 60 mm, 100% polietylen, monofilowe, dtex min. 15 400, grubość 

min. 395 mikronów 

• Typ włókna drugiego:  min. 60 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, dtex min. 5 200; 

grubość min 110 mikronów  

• Dtex całkowity:  min. 20 600 Dtex 

• Kolor włókien: zielony w minimum dwóch odcieniach 

• Ilość pęczków: min. 8 000 /m2 

• Ilość włókien: min. 128 000 /m2 

• Waga włókna min. 2 100 gr/m2 

• Waga całkowita : min. 3 900 gr/m2 
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• Siła wyrywania pęczka-po starzeniu : min. 85 N 

• Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą min. 145 N/100mm 

• Przepuszczalność wodna dla całego systemu: min 1350 mm/h 

 

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni należy przedstawić wraz z ofertą poniższe 

dokumenty: 

a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA 

(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd), dotyczący oferowanej trawy wraz z zasypem, potwierdzający 

zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (nie starszej niż edycja 2015) dla poziomu 

FIFA Quality i Quality Pro potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji 

przetargowej. Dopuszcza się badanie z SBR pod warunkiem, ze boisko zostanie zasypane granulatem EPDM 

z recyklingu. 

b) Raport  z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez certyfikowane laboratorium dotyczący 

oferowanej trawy na zgodność z normą EN 15330-1:2013. Dopuszcza się badanie z SBR pod warunkiem, że 

boisko zostanie zasypane granulatem EPDM z recyklingu.  

c) Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać status FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) i być 

wymieniony na oficjalnej stronie FIFA. 

e) Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta 

f) Karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu 

g) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia 

h) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie; 

i) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana 

sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu); 

j) raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że oferowana trawa 

spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków. 

k) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające, że 

trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą NF P90-112  

 

Z uwagi na bardzo intensywne użytkowanie obiektu 8 – 10 godzin dziennie a  FIFA w swoich badaniach 

rekomenduję grę do 4 godzin dziennie Zamawiający dodatkowo żąda: 

l) Raport z badań testu Lisport na min. 500 tyś cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy 

syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 

15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” . 
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WARIANT 2 

Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni: 

• Kombinacja 2 rodzai włókien – monofilowych i fibrylowanych 

• Wysokość włókna: min. 58-60mm 

• Dtex: min. 19200 

• Grubość włókna: monofilowego min. 360 mikronów i min. 110 mikronów dla włókna 

fibrylowanego 

• Ciężar włókna: min. 2000gr/m2 

• Ciężar całkowity: min. 3000gr/m2 

• Ilość pęczków: min. 8300/m2 

• Ilość włókien: min. 115.000/m2 

• Przepuszczalność trawy: min. 1900mm/h 

• Przepuszczalność systemu: min. 1500mm/h 

• Siła wyrywania pęczka przed starzeniem wodą: min. 64N  

• Siła wyrywania pęczka po starzeniem wodą: min. 54N  

 

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni należy przedstawić wraz z ofertą jako środki 

dowodowe na spełnienie wymagań poniższe dokumenty: 

 

1. Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawa+ wypełnienie EPDM z 

recyklingu czarny przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów 

z FIFA QualityConcept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzający 

spełnienie wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji. 

Celem poszerzenia konkurencji dopuszcza się badania z zasypem SBR z zastrzeżeniem, że podczas 

realizacji inwestycji użyty będzie granulat EPDM z recyklingu.  

2. badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1 oferowanej nawierzchni  

Celem poszerzenia konkurencji dopuszcza się badania z zasypem SBR z zastrzeżeniem, że podczas 

realizacji inwestycji użyty będzie granulat EPDM z recyklingu. 

3. raport z badań potwierdzający brak uszkodzeń włókna dla testu Lisport jednego z włókien na min. 500 

000 cykli  

4. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta.  

5. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.  

6. Atest PZH na granulat gumowy EPDM 
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7. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchni 

 

WARIANT 3 

Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni: 

• Kombinacja 2 rodzai włókien – monofilowych i fibrylowanych 

• Wysokość włókna: min. 50mm 

• Dtex: min. 20000 

• Grubość włókna: monofilowego min. 400 mikronów i min. 120 mikronów dla włókna 

fibrylowanego 

• Ciężar włókna: min. 2150 gr/m2 

• Ilość pęczków: min. 8500/m2 

• Ilość włókien: min. 120.000/m2 

• Przepuszczalność dla trawy: min. 3300 mm/h 

• Przepuszczalność systemu: min. 1700 mm/h 

• Siła wyrywania pęczka przed starzeniem: min. 96N 

• Siła wyrywania pęczka po starzeniem: min. 78 N 

• Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 170 N / 100 mm 

 

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni należy przedstawić wraz z ofertą jako środki 

dowodowe na spełnienie wymagań poniższe dokumenty: 

1. raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne laboratorium dla systemu sztucznej 

trawy ( oferowana trawa wraz z  wypełnieniem EPDM), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-

1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 (przedstawiony raport z badań musi potwierdzać spełnienie wszystkich 

minimalnych wymagań określonych w dokumentacji przetargowej) 

2. Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiada statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i 

być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA. 

3. Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana 

sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu); 

4. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta.  

6. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.  

7. Atest PZH na granulat gumowy EPDM 

8. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchni 
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Do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja materiałów z demontażu istniejącej nawierzchni. 

 

Podwyższenie piłkochwytów  

 

Rysunek 5 Piłkochwyty do podwyższenia 

Przewiduje się wymianę piłkochwytów wzdłuż krótszego boku boiska, od strony ulicy (długość ok. 30 m), 

do wysokości 10m. Zastosować wysokiej jakości elastyczne siatki sznurkowe polietylenowe odporne na 

uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne i pogodowe, promieniowanie UV. Siatki nie zawierające 

szkodliwych substancji. Wielkość oczka 10x10 cm, grubość siatki co najmniej 4 mm. Należy dostosować 

konstrukcję wsporczą wraz z posadowieniem. 

2.1.1.3. Place zabaw 

Wymiana nawierzchni na bezpieczną  

Należy usunąć istniejącą nawierzchnię wraz z podbudową i wykonać nowe warstwy wraz z podbudową 

dynamiczną dostosowane do parametru HIC urządzeń. Do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja 

materiałów z demontażu istniejącej nawierzchni. 

Nawierzchnia bezpieczna bezspoinowa poliuretanowa na bazie granulatu gumowego i kleju 

poliuretanowego. Budowa dwuwarstwowa, zgodna z normą PN-EN 1177. Dolna warstwa amortyzująca 

z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR o grubości nie mniejszej niż 40 mm, natomiast górna 

warstwa użytkowa z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu EPDM o grubości nie mniejszej niż 15 mm. 

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, trwała i odporna na działanie warunków atmosferycznych, 

promieniowania UV. Grubość nawierzchni dostosowana do parametru HIC urządzeń zamontowanych na placu 

zabaw.  

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni należy przedstawić wraz z ofertą jako środki 

dowodowe na spełnienie wymagań poniższe dokumenty: 

1. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1177:2018 
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2. Atest PZH 

Powyższą nawierzchnię wykonać na podbudowie zgodnej z wymaganiami producenta: z warstw 

utwardzonego mechanicznie kruszywa mineralnego łamanego lub kruszywa betonowego bądź na płycie 

betonowej z zapewnieniem odprowadzenia wód opadowych. 

Wykaz urządzeń na istniejącym placu zabaw: 

Nazwa urządzenia Wysokość upadku wg karty technicznej 

produktu z dokumentacji powykonawczej 

PLAC ZABAW NR 1 

Huśtawka podwójna Mevitus 1,5 m 

Bujak na sprężynie KOŃ Mevitus  

Karuzela SŁONECZNIK Mevitus 0,46 m 

Przejście tubowe Mevitus 0,25 m 

Urządzenie sprawnościowe Mevitus 1,9 m 

Zestaw zabawowy Mevitus 1,6 m 

PLAC ZABAW NR 2 

Zjazd linowy Mevitus 1,2 m 

Urządzenie wielofunkcyjne z domkami Brak danych 

Pająk Brak danych 

Huśtawka wagowa Brak danych 

Zestaw Balance Course Ability Brak danych 

Bujak - balanser Brak danych 

Równoważnia prosta Brak danych 
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Fot 3 Nawierzchnia do wymiany na pierwszej części placu zabaw 
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Fot 4 Nawierzchnia do wymiany na drugiej części placu zabaw 
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Fot 5 Nawierzchnia pod tyrolką do wymiany 

Naprawy i konserwacja urządzeń placu zabaw  

• Montaż brakujących zaślepek i kapturków z kolorowego, trwałego tworzywa sztucznego zgodnie 

z normą PN-EN 1176 – na urządzeniach, na których występują wystające, niezabezpieczone 

elementy 

• Oczyszczenie skorodowanych elementów, wykonanie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i 

malowanie metalowych elementów urządzeń 
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Fot 6 Skorodowane elementy huśtawek dla młodszych dzieci 

 

Fot 7 Element huśtawki do naprawy 
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Fot 8 Urządzenie sprawnościowe 

 

Fot 9 Skorodowane elementy zjazdu linowego 
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Fot 10 Huśtawka dla starszych dzieci – brak siedzisk 

• Pająk – remont/wymiana elementów urządzenia (siatki, słupków drewnianych-drewno 

modrzewiowe lub z robinii akacjowej o zdefiniowanej klasie wytrzymałości wg. norm: BSH EN 

14080, certyfikowane Europejskim znakiem CE, o średnicy nie mniejszej niż istniejąca, 

zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i korozją biologiczną), kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym 
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Fot 11  

• Tunel – wymiana płyt na nowe wandaloodporne z tworzywa HPDE, odporne na warunki 

atmosferyczne i promieniowanie UV, grubość nie mniejsza niż 6 mm, kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym 



www.pracownia.zdizam.pl 

Pracownia Projektowa ZDI Sp. zo.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość 
Tel. (084) 639 20 55 / Fax. (084) 639 80 87 

www.zdizam.pl 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

29 

 

Fot 12 Tunel 

• Karuzela – wymiana łożyska i montaż brakującej okrągłej tarczy (metalowej, zabezpieczonej 

przed korozją, malowanej proszkowo), wymiana siedziska na nowe wandaloodporne z tworzywa 

HDPE o antypoślizgowej teksturze, odporne na warunki atmosferyczne, o grubości nie mniejszej 

niż 8 mm, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 

 

Fot 13 Karuzela 
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• Bujak sprężynowy – wymiana siedziska na nowe wandaloodporne z tworzywa HDPE 

o antypoślizgowej teksturze, odporne na warunki atmosferyczne, o grubości nie mniejszej niż 

10 mm, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 

 

Fot 14 Bujak sprężynowy 

• Urządzenie do zabawy ze zjeżdżalnią - rura do wymiany na nową z tworzywa HDPE, podesty 

do wymiany na nowe wodoodporne antypoślizgowe z płyty HPL o gr. min. 15 mm odpornej na 

czynniki środowiskowe oraz o wysokiej klasie odporności na ścieranie, oczyszczenie, 

zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie uszkodzonych i skorodowanych fragmentów, 

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 
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Fot 15 Zestaw wielofunkcyjny do zabawy 

• Urządzenie wielofunkcyjne z domkami, pochylnią wspinaczkową i zjeżdżalnią – uzupełnienie 

brakujących płyt ścianek na nowe z tworzywa HPDE lub HPL wandaloodpornego, odpornego 

na warunki atmosferyczne, wymiana podestów ze sklejki na nowe z płyty HPL wodoodpornej 

antypoślizgowej o gr. min. 15 mm odpornej na czynniki środowiskowe oraz o wysokiej klasie 

odporności na ścieranie, wymiana pochylni wspinaczkowej na nową z HPDE z powłoką 

antypoślizgową, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 
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Fot 16 Urządzenie wielofunkcyjne z domkami 

• Huśtawka – montaż 2 szt. siedzisk prostych z tworzywa HPDE dla dzieci w wieku od trzech lat 

na łańcuchach nierdzewnych, w kolorystyce do uzgodnienia z Zamawiającym 

 

Fot 17 Istniejąca konstrukcja pod huśtawki do uzupełnienia 
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• Huśtawka wagowa – wymiana uszkodzonego siedziska na nowe zgodne ze stanem pierwotnym 

 

Fot 18 Istniejąca huśtawka wagowa z uszkodzonym siedziskiem 

• Zjazd linowy – wymiana podestu startowego na nowy o grubości nie mniejszej niż 10 mm, z 

wodoodpornego, antypoślizgowego tworzywa HPL odpornego na czynniki środowiskowe oraz 

o wysokiej klasie odporności na ścieranie, w kolorystyce do uzgodnienia z Zamawiającym, 

konserwacja liny zjazdowej 

 

Fot 19 Podest startowy tyrolki do wymiany 

• Trampoliny 9 szt. – oczyszczenie i wyrównanie dna, następnie wyłożenie geowłókniną  

i zasypanie żwirem dekoracyjnym do uzgodnienia z Zamawiającym 
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Fot 20 Istniejące trampoliny 

 

 

Fot 21 Istniejące trampoliny 

• Ławki 3 szt. – oczyszczenie, zabezpieczenie przed korozją i malowanie elementów metalowych 

farbami z atestem dla dzieci, odpornymi na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, 

wymiana siedzisk i oparć na nowe z płyty HPL wodoodpornej, odpornej na czynniki 

środowiskowe oraz o wysokiej klasie odporności na ścieranie, w kolorystyce do uzgodnienia z 

Zamawiającym 
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Fot 22 Jedna z ławek do malowania 

• Ławostół – oczyszczenie, dokonanie niezbędnych napraw i malowanie preparatem 

zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi i korozją, w kolorystyce do uzgodnienia 

z Zamawiającym 

 

Fot 23 Ławostół do remontu 

 

Stosować elementy i nawierzchnie atestowane i spełniające wymogi normy PN-EN 1176 Wyposażenie 

placów zabaw i nawierzchnie. 
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Parametry tworzywa HDPE, z którego będą wykonane nowe elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej: 

- gęstość nie mniejsza niż 0,96 g/cm3, 

- barwione w masie, 

- zabezpieczone w masie stabilizatorami przeciwdziałającymi degradacji tworzywa na skutek działania 

promieni UV, 

- płyty warstwowe koekstrudowane: warstwa nośna z regeneratu PE, warstwa wierzchnia antypoślizgowa 

o grubości co najmniej 2 mm z koekstrudowanego termoplastycznego kauczuku, powierzchnia płyty ze strukturą 

moletu, 

- bardzo niskie wchłanianie wilgoci, 

- bardzo wysoka odporność na ścieranie, 

- klasa palności wg UL94: HB, 

- odporność na trwałe zabrudzenia oraz graffiti, łatwość czyszczenia. 

2.1.2. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej 

Należy dokonać niezbędnych napraw siatek, mocowań i innych koniecznych elementów w istniejącym 

ogrodzeniu i bramkach boisk sportowych.  

2.1.3. Modernizacja oświetlenia terenu sportowego 

Modernizacja oświetlenia terenu sportowego (boiska wielofunkcyjnego oraz orlika) zrealizowana będzie 

poprzez wymianę lamp halogenowych na lampy energooszczędne LED. Nowe lampy umieścić na istniejących 

słupach oświetleniowych, sprawdzając uprzednio ich stan techniczny. W przypadku niezdatności słupa do 

zamontowania na nim nowej oprawy, Wykonawca ma obowiązek dobrać nowy słup oświetleniowy  

o parametrach odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 40-2:2005. Energooszczędne źródła światła LED 

muszą mieć minimalną skuteczność świetlną oprawy wynoszącą 150 lm/W, barwa światła o wartości 

4000K,równomierność oświetlenia na poziomie 0,7   

a CRI (współczynnik oddawania barw) wynoszący >80. Lampy zasilać napięciem 200-240V, 50/60 Hz. Należy 

zastosować zegar z podtrzymaniem napięcia.  Lampy LED muszą mieć min. IP66 oraz IK08. Dopuszcza się 

zmianę lokalizacji istniejących słupów oświetleniowych lub zwiększenie ich ilości w przypadku problemu  

z dobraniem opraw spełniających wymagania.  

Modernizacja oświetlenia terenu placu zabaw  zrealizowana będzie poprzez wymianę wysokoprężnych 

lamp rtęciowych na lampy energooszczędne LED. Nowe lampy umieścić na istniejących słupach 

oświetleniowych, sprawdzając uprzednio ich stan techniczny. W przypadku niezdatności słupa do 

zamontowania na nim nowej oprawy, Wykonawca ma obowiązek dobrać nowy słup oświetleniowy  

o parametrach odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 40-2:2005. Energooszczędne źródła światła LED 

muszą mieć minimalną skuteczność świetlną oprawy wynoszącą 150 lm/W, barwa światła o wartości 4000K, 
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równomierność oświetlenia na poziomie 0,7 a CRI (współczynnik oddawania barw) wynoszący >80. Lampy 

zasilać napięciem 200-240V, 50/60 Hz. Należy zastosować zegar z podtrzymaniem napięcia.  Lampy LED 

muszą mieć min. IP66 oraz IK08. Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących słupów oświetleniowych lub 

zwiększenie ich ilości w przypadku problemu  

z dobraniem opraw spełniających wymagania.   

 Na terenie planowanego placu zabaw wykonać instalację oświetleniową zgodną z wymaganiami 

zamawiającego oraz zgodną z normą PN-EN 12193:2019-01 „Światło i oświetlenie- oświetlenie w sporcie”.  

W przypadku konieczności rozbudowy instalacji elektrycznej o dodatkowe słupy oświetleniowe, należy 

dobrać je zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 40-2:2005. W takim przypadku należy wykonać 

linię zasilającą teren planowanego placu zabaw zgodną z normą N SEP-E-004. Całość linii zasilającej wykonać 

miedzianymi kablami o napięciu izolacji 0,6/1kV. Kabel dobrać uwzględniając dopuszczalny spadek napięcia, 

wymagania ochrony przeciwporażeniowej oraz dopuszczalną wartość obciążalności prądowej. Kabel należy 

układać na głębokości min. 0,8 m licząc od istniejących poziomów terenu w warstwach piasku 2x10 cm. Jako 

osłonę ostrzegawczą przed uszkodzeniami mechanicznymi kabla ułożonego bezpośrednio w ziemi stosować 

folię kalandrowaną koloru niebieskiego. W miejscach skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym terenu 

kabel układać w osłonie otaczającej z rur trudnopalnych karbowanych dwuściennych. Przejście kabla pod 

wjazdami i drogami w rurach trudnopalnych, gładkościennych. Wymaga się, aby osłony ułożone w ziemi były 

ze sobą szczelnie połączone tak, aby nie przedostawała się do ich wnętrza woda i aby nie były zamulane. 

Średnica wewnętrzna osłony powinna być równa co najmniej 1,5-krotnej zewnętrznej średnicy wprowadzonego 

kabla, jednak nie mniejsza niż 50 mm. Miejsca wprowadzenia kabla do osłon powinny być uszczelnione, a kabel 

zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

Głębokość umieszczenia osłon w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni osłony 

linii kabla o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV, powinna wynosić co najmniej: 

40cm – przy układaniu kabli pod chodnikami; 

80 cm – przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego.  

Należy dokonać sprawdzenia zabezpieczenia linii zasilającej teren planowanego placu zabaw 

znajdującego się w rozdzielni. W przypadku nie spełnienia wymagań normy N SEP-E-002 Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany zabezpieczenia linii zasilającej na takie, które spełniają wymagania techniczne 

podane w normie. 

Energooszczędne źródła światła LED muszą mieć minimalną skuteczność świetlną oprawy wynoszącą 

150 lm/W, barwa światła o wartości 4000K, równomierność oświetlenia na poziomie 0,7 a CRI (współczynnik 

oddawania barw) wynoszący >80. Lampy zasilać napięciem 200-240V, 50/60 Hz. Należy zastosować zegar z 

podtrzymaniem napięcia.  Lampy LED muszą mieć min. IP66 oraz IK08. 
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Fot 22 Słupy oświetleniowe z lampami do wymiany 

2.1.4. Wykonanie monitoringu terenu  

W celu zabezpieczenia ogólnodostępnych urządzeń i infrastruktury sportowej przed dewastacją należy 

wykonać monitoring terenu rekreacyjno- sportowego szkoły (boisko sportowe, place zabaw, skate-park oraz 

wszystkie miejsca podane przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji). Monitoring zrealizować za 

pomocą kamer panoramicznych z LED-owym oświetlaczem światła białego o zasięgu min. 30m. , 

umożliwiającym nagrywanie kolorowego obrazu nawet w przypadku całkowitego braku światła. Kamera musi 

mieć rozdzielczość min 8MPx, czułość koloru na poziomie 0.0005 Lux, IP min 65. Kamera musi być wyposażona 

w funkcję wykrywania twarzy umożliwiającą zidentyfikowanie osób przebywających na terenie objętym 

monitoringiem zarówno nocą jak i w dzień bez względu na warunki pogodowe.  Kamery  umocować na ścianach 

budynków lub na słupkach przeznaczonych do montażu kamer monitoringu.  

Do kamer należy dobrać: 

- oprogramowanie zapewniające dostęp do podglądu z kamer zarówno na monitorze jak i poprzez aplikację 

mobilną oraz przeglądarkę internetową, 

- rejestrator, umożliwiający odtwarzanie nagrania na żywo oraz zapis nagrań na dysk zewnętrzny lub inny 

nośnik pamięci. Rejestrator musi umożliwiać odtworzenie nagrań z zewnętrznego nośnika pamięci. Dopuszcza 

się wykorzystanie dedykowanego odtwarzacza wideo w przypadku braku możliwości odtworzenia nagrań w 

rejestratorze. Rejestrator powinien umożliwiać przechowywanie danych przez okres min. 30 dni, 
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- monitor dedykowany do systemów monitoringu CCTV. Do decyzji Zamawiającego pozostaje, czy monitorów 

będzie jedna sztuka, czy dwie. Monitor powinien mieć przekątną ekranu nie mniejszą niż 32”, rozdzielczość 

ekranu nie mniejszą niż 1920 x 1080 (Full HD) oraz być przystosowany do pracy ciągłej, 

- kabel zasilająco- przesyłowy.  

Dodatkowo należy wyposażyć Zamawiającego w dysk zewnętrzny o pojemności min. 4 TB, umożliwiający 

przechowywanie nagrań  

z monitoringu. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia, uruchomienia oraz konfiguracji systemu 

monitoringu.  

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE HALI SPORTOWEJ I WYBRANYCH POMIESZCZEŃ ZAPLECZA 

SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W 

WERBKOWICACH UL. JANA PAWŁA II 17 

2.2.1.1. Remont sufitów podwieszanych w komunikacji przy hali 

Na sufitach podwieszanych w komunikacji na piętrze występują liczne zacieki powstałe przed remontem 

pokrycia dachowego wskutek występujących w dachu nieszczelności. Należy wymienić istniejącą 

podkonstrukcję oraz kasetony na nowe. Zastosować kasetony z płyt ze skalnej wełny mineralnej o grubości 

nie mniejszej niż 15 mm, spełniające aktualne wymogi przeciwpożarowe i akustyczne. Podkonstrukcja z profili 

metalowych zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu. 

Istniejące lampy świetlówkowe wymienić na lampy energooszczędne LED. Po dokonaniu doboru lamp 

zgodne z PN-EN 12464-1: 2012 sprawdzić stan istniejącej linii zasilającej, wyłączników oświetlenia oraz 

zabezpieczenia obwodu zasilania siłowni w rozdzielni. W przypadku nie spełnienia warunków technicznych 

przez linię zasilającą lub zabezpieczenie dopuszcza się ich wymianę W przypadku nie spełnienia przez 

przewody wymagań technicznych należy wymienić je na przewody instalacyjne miedziane o napięciu izolacji 

750V w izolacji i powłoce z PCV. Dla odbiorników 1 fazowych będą to przewody trzyżyłowe. Wykorzystać 

wyłączniki oświetleniowe podtynkowe IP 20. Należy zastosować materiały zgodne z aktualnymi przepisami 

prawa budowlanego oraz normami budowlanymi. Przewody jeżeli nie są chowane w ścianach, należy 

prowadzić w osłonach lub korytkach instalacyjnych. Korytka instalacyjne wykonane z tworzywa sztucznego. 
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Fot 24 Uszkodzenia istniejącego sufitu podwieszanego w komunikacji 

2.2.1.2. Poprawa akustyki hali sportowej 

W ramach zadania przewiduje się adaptację akustyczną hali sportowej w Werbkowicach poprzez dobór 

i rozmieszczenie materiałów dźwiękochłonnych dla komfortowego użytkowania sali. Ponadto podaje się 

wytyczne służące poprawie zrozumiałości mowy z systemu nagłośnienia. 

Całkowita powierzchnia płaszczyzn ograniczająca halę sportową – ok. 5 900 m2 

Kubatura sali sportowej wynosząca około 20 700 m3 oraz brak materiałów pochłaniających dźwięk 

determinują długi czas pogłosu wnętrza. Według wyników pomiarów z dnia 18.03.2016 czas pogłosu we 

wnętrzu wynosi dla kolejnych pasm oktawowych 250 Hz – 4000 Hz: 5.44 s, 5.07 s, 4.66 s, 4.1 s, 2.82 s. Według 

obowiązującej normy PN-B 02151-4 wynosić on powinien w tych pasmach nie więcej iż 1.8 s. W związku z tym 

wymagane skrócenie czasu pogłosu zrealizowane będzie dwoma rodzajami materiałów dźwiękochłonnych: 

celulozowym tynkiem akustycznym gr. 25 mm oraz perforowaną płytą gipsowo – kartonową montowaną 

z pustką 200 mm z wełną mineralna gr. min. 50 mm w pustce za płytami. Według przeprowadzonych obliczeń 
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akustycznych ilość tynku akustycznego wynosić powinna min. 1400 m2, a ilość płyt gipsowych perforowanych 

min. 200 m2.   

Materiały należy rozmieścić we wnętrzu w sposób równomierny. Proponuje się umieszczenie tynku 

akustycznego na sufitach, w co drugim polu konstrukcji oraz w co drugim polu konstrukcji ściany za widownią 

według szkicu na rys. 8. Płyty gipsowe perforowane należy umieścić w dwóch pasach na każdej ścianie 

szczytowej jak na rys.6 i 7. Przyjmuje się formaty płyt 1200 x 2000 mm, perforacja 14.4%, pustka 200 mm, 

w pustce min. 50 mm wełny mineralnej. Materiały muszą posiadać potwierdzenie możliwości do stosowania 

w budownictwie jako materiały budowlane.  

 

Rysunek 6 Widok ściany szczytowej hali, rozmieszczenie płyt gipsowo – kartonowych perforowanych, płyty względem płyt 
na drugiej ścianie szczytowej montowane na mijankę 

 

Rysunek 7 Widok ściany szczytowej hali, rozmieszczenie płyt gipsowo – kartonowych perforowanych, , płyty względem płyt na drugiej 

ścianie szczytowej montowane na mijankę 
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Rysunek 8 Widok dachu i ścian za widownią hali, rozmieszczenie tynku akustycznego w co drugim polu konstrukcji dachu 

i w co drugim polu konstrukcji widowni 

Zastosowane elementy powinny być odporne na uderzenia piłką. 

Jako alternatywę dopuszcza się zastosowanie odpowiednio sufitowych i ściennych, odpornych na 

uderzenia płyt akustycznych ze skalnej wełny mineralnej z powierzchnią pokrytą włóknem szklanym lub trwałą 

tkaniną. Klasa A pochłaniania dźwięku. 

   Według obliczeń uzyskany w pomieszczeniu czas pogłosu dla kolejnych pasm oktawowych 250 Hz – 

4000 Hz wyniesie: 1.78 s, 1.70 s, 1.56 s, 1.5 s, 1.38 s. Wymaganie zostanie spełnione.  

W celu poprawy zrozumiałości mowy z sytemu nagłośnienia zaleca się montaż dodatkowych kolumn 

głośnikowych podwieszonych bezpośrednio przed i nad widownią w miejscach oznaczonych na rys. 9. 

Współczynniki kierunkowości głośników powinny osiągnąć wartości dla kolejnych pasm oktawowych 250 Hz – 

4000 Hz: 3, 5, 6, 7, 8. Poziom mocy akustycznej pojedynczej kolumny wynosić min. 95 dB w każdym paśmie 

oktawowym. Kolumny należy obudować stalowymi koszami chroniąc je tym samym przed uderzeniem piłką. 

Istniejące głośniki nad widownią należy wyłączyć. Istniejący system nagłośnienia należy zmodyfikować i 

wprowadzić możliwość odrębnego nagłaśniania płyty boiska i widowni. 
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Rysunek 9 Rzut hali, rozmieszczenie dodatkowych kolumn głośnikowych 

2.2.1.3. Remont łazienki i sauny przy hali sportowej 

W pomieszczeniu prysznica należy zdemontować istniejący brodzik z kabiną oraz skuć istniejące 

okładziny ścienne i podłogowe. Ze względu na występujące uszkodzenie ściany, widoczne w przyległym 

pomieszczeniu siłowni zakłada się, że istniejąca instalacja wodno-kanalizacyjna w strefie prysznica jest 

uszkodzona. Ze względu na zły stan techniczny instalacji wody przed rozpoczęciem robót montażowych należy 

dokonać demontażu istniejących odcinków pionowych i poziomych wody w pomieszczeniu prysznica. Instalację 

wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych łączonych za pomocą złączy zaciskowych (pierścień pełny) z 

zastosowaniem kształtek mosiężnych oraz z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek 

ocynkowanych. W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek 

metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. 

Rury wodociągowe poprowadzić w bruździe ściennej oraz podłogowej. Rury układać w kierunkach 

prostopadłych i równoległych do ścian.  Należy dokonać niezbędnych napraw, aby zapobiec dalszym 

zniszczeniom. Należy wykonać podejście kanalizacji sanitarnej pod brodzik z rury PP o średnicy 75mm. Rury 

prowadzić z minimalnym spadkiem 2 %. Miejsce włączenia do istniejącej wewnętrznej kanalizacji sanitarnej bez 

zmian.  
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Pod płytkami podłogowymi oraz w strefie mokrej prysznica wykonać izolację podpłytkową (na ścianach 

do wysokości nie mniejszej niż 2 m).  

Posadzki pomieszczeń (przedsionek, prysznic, toaleta, w razie konieczności dopuszcza się również 

wykonanie okładzin w innych pomieszczeniach) wyłożyć płytkami gresowymi nieszkliwionymi o wymiarach nie 

mniejszych niż 40x40. 

Wymagane minimalne parametry płytek podłogowych: 

- klasa ścieralności co najmniej 4 

- grubość min. 8,5 mm 

- nasiąkliwość – nie większa niż 0,1% 

- antypoślizgowe klasa nie niższa niż R12 

Płytki układane na kleju elastycznym i spoinowane fugą gładką, elastyczną, wodoodporną, nienasiąkliwą, 

odporną na powstawanie bakterii i pleśni, odbarwienia, zabrudzenia i zmiany koloru. 

Ściany pomieszczeń (przedsionek, prysznic, toaleta, w razie konieczności dopuszcza się również 

wykonanie okładzin w innych pomieszczeniach) wyłożyć glazurą lub płytkami gresowymi szkliwionymi na pełną 

wysokość pomieszczeń. Montaż płytek na dedykowany klej montażowy do płytek gresowych / glazury. 

Wymagane minimalne parametry płytek ściennych: 

- grubość nie mniejsza niż 6 mm 

- klasa odporności na plamienie 5 

- nasiąkliwość – nie większa niż 0,1% 

- odporne na zabrudzenia, mycie, szorowanie  i detergenty oraz rozwój grzybów i pleśni 

- klasa ścieralności: 3 

Płytki spoinowane fugą gładką, elastyczną, wodoodporną, nienasiąkliwą, odporną na powstawanie 

bakterii i pleśni, odbarwienia, zabrudzenia i zmiany koloru. 

Zamontować nowy brodzik o wymiarach poziomych nie mniejszych niż istniejący, akrylowy, w kabinie z 

wodoodpornych, odpornych na uderzenia, ścieranie i zadrapania, łatwych w czyszczeniu płyt HPL na profilach 

i wspornikach z aluminium. Kabina zamykana zamkiem z blokadą. Wymiana baterii natryskowej na nową 

chromowaną z głowicą mieszającą, słuchawka na drążku z możliwością regulacji wysokości. 
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Fot 25 Pomieszczenie natrysku 

W pomieszczeniu sauny należy zdemontować istniejący niesprawny piec elektryczny do sauny. W jego 

miejscu należy zamontować piec elektryczny przeznaczony do sauny dostosowany do powierzchni 

pomieszczenia o mocy nie mniejszej niż 4 kW z sterowaniem na zewnątrz pomieszczenia oraz napięciem 

zasilania 1-faza 230 V.  

Należy przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej zasilającej doprowadzonej do miejsca montażu. 

Dopuszcza się modernizację instalacji elektrycznej w celu dostosowania jej do wymagań stawianych przez 

producenta wybranego piecyka. 

2.2.1.4. Remont w siłowni na parterze 

W siłowni na parterze należy dokonać naprawy uszkodzonej najprawdopodobniej na skutek awarii 

instalacji wodno-kanalizacyjnej ściany między siłownią a węzłem sauny. 
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Fot 26 Uszkodzona ściana w siłowni 

Należy skuć uszkodzony tynk i wykonać w jego miejsce nowy cementowo-wapienny kat. III. Wszystkie 

ściany i sufity pomalować farbami przeznaczonymi do intensywnego użytkowania. Odporność na środki 

dezynfekujące, zmywanie na mokro, szorowanie wg PN-EN 13300:2002: Klasa 1. Podłoże przed malowaniem 

zagruntować zgodnie z wymaganiami producenta wybranej farby. 

Istniejące lampy świetlówkowe wymienić na lampy energooszczędne LED. Po dokonaniu doboru lamp 

zgodne z PN-EN 12464-1: 2012 sprawdzić stan istniejącej linii zasilającej, wyłączników oświetlenia oraz 

zabezpieczenia obwodu zasilania siłowni w rozdzielni. W przypadku nie spełnienie warunków technicznych 

przez linię zasilającą lub zabezpieczenie dopuszcza się ich wymianę. W przypadku nie spełnienia przez 

przewody wymagań technicznych należy wymienić je na przewody instalacyjne miedziane o napięciu izolacji 

750V w izolacji i powłoce z PCV. Dla odbiorników 1 fazowych będą to przewody trzyżyłowe. Wykorzystać 

wyłączniki oświetleniowe podtynkowe IP 20. Należy zastosować materiały zgodne z aktualnymi przepisami 

prawa budowlanego oraz normami budowlanymi. Przewody jeżeli nie są chowane w ścianach, należy 

prowadzić w osłonach lub korytkach instalacyjnych. Korytka instalacyjne wykonane z tworzywa sztucznego. 
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2.2.1.5. Wymiana sufitów i oświetlenia w strefach siłowni i fitness na piętrze 

Na sufitach podwieszanych na piętrze w dwóch pomieszczeniach siłowni, prowadzącym do nich 

korytarzu, dwóch pomieszczeniach fitness, korytarzu do nich prowadzącym oraz toaletach i prysznicach 

występują liczne zacieki powstałe przed remontem pokrycia dachowego wskutek występujących w dachu 

nieszczelności. Należy zdemontować istniejące sufity oraz wykonać nowe na nowej podkonstrukcji. 

Zastosować kasetony z płyt ze skalnej wełny mineralnej o grubości nie mniejszej niż 15 mm, spełniające 

aktualne wymogi przeciwpożarowe i akustyczne. 

Istniejące lampy świetlówkowe wymienić na lampy energooszczędne LED. Po dokonaniu doboru lamp 

zgodne z PN-EN 12464-1: 2012 sprawdzić stan istniejącej linii zasilającej, wyłączników oświetlenia oraz 

zabezpieczenia obwodu zasilania siłowni w rozdzielni. W przypadku nie spełnienia warunków technicznych 

przez linię zasilającą lub zabezpieczenie dopuszcza się ich wymianę W przypadku nie spełnienia przez 

przewody wymagań technicznych należy wymienić je na przewody instalacyjne miedziane o napięciu izolacji 

750V w izolacji i powłoce z PCV. Dla odbiorników 1 fazowych będą to przewody trzyżyłowe. Wykorzystać 

wyłączniki oświetleniowe podtynkowe IP 20. Należy zastosować materiały zgodne z aktualnymi przepisami 

prawa budowlanego oraz normami budowlanymi. Przewody jeżeli nie są chowane w ścianach, należy 

prowadzić w osłonach lub korytkach instalacyjnych. Korytka instalacyjne wykonane z tworzywa sztucznego. 

 

Fot 27 Sufit podwieszany w siłowni na piętrze 
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Fot 28 Fragment uszkodzeń sufitu podwieszanego w jednym z pomieszczeń siłowni na piętrze 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I 

REKREACJI UL. ZAMOJSKA 20 W WERBKOWICACH 

2.3.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE NA TERENIE OŚRODKA 

2.3.1.1. Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego 

Teren założenia ogrodzić w całości. Zastosować ogrodzenie systemowe panelowe (panele o wysokości 

min. 1,8 m) z 2 bramami wjazdowymi i furtką. Zakłada się demontaż istniejącego ogrodzenia między dwoma 

boiskami i wykorzystanie jego elementów do wykonania nowego ogrodzenia.  

Przęsła w formie ocynkowanych paneli ogrodzeniowych 3D Bramy dwuskrzydłowe, rozwierne, 

systemowe, o szerokości nie mniejszej niż 4 m i wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia. Furtka 

systemowa o szerokości nie mniejszej niż 1m. 

Grubość drutu nie mniejsza niż 4 mm. Rozmiar oczka 50 x 200 mm. Ilość przetłoczeń 2V. 

Słupki z profili stalowych ocynkowanych o grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm, zakończone 

plastikową zaślepką.  

Minimalna długość i przebieg wg punktu 1.1. 

2.3.1.2. Remont spikerki 

Otwory w budce spikera należy zabudować osłonami z wysoko wytrzymałego, przezroczystego 

poliwęglanu litego, odpornego na działanie promieni UV, o grubości nie mniejszej niż 8 mm. 
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Fot 29 Budka spikera 

Należy wykonać utwardzone dojście do budki spikera z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm z obrzeżami 

betonowymi gr. 6 cm na odpowiedniej podbudowie.  

2.3.1.3. Remont trybun 

Na istniejących trybunach wyposażonych w siedziska należy wymienić wszystkie uszkodzone, 

odbarwione i odbiegające kolorystycznie siedziska. Stosować siedziska z wysokiej jakości stabilizowanego 

polipropylenu zbliżone formą do siedzisk istniejących, spełniające wymogi PZPN, odporne na promieniowanie 

UV oraz na niskie i wysokie temperatury, z otworem do odpływu wody. Siedziska z atestem trudnozapalności, 

toksyczności i wytrzymałościowym. 
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Fot 30 Istniejące trybuny z siedziskami 

Istniejącą konstrukcję trybun należy wyposażyć w siedziska o parametrach nie gorszych jak powyżej. 

 

 

Fot 31 Konstrukcja trybun do wyposażenia w siedziska 

Ponadto należy dokonać napraw drobnych uszkodzeń istniejącej konstrukcji trybun. 
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Fot 32 Przykładowe uszkodzenie konstrukcji trybun 

2.3.1.4. Wymiana ławek rezerwowych 

Przy boisku treningowym wykonać utwardzenia z kostki brukowej gr. 8 cm na odpowiedniej podbudowie 

w obrzeżach betonowych pod budki rezerwowe. Umieścić na nich budki przeniesione z boiska głównego. 

Wielkość utwardzeń dostosowana do wymiarów montowanych budek z zapewnieniem możliwości swobodnego 

dojścia. 



www.pracownia.zdizam.pl 

Pracownia Projektowa ZDI Sp. zo.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość 
Tel. (084) 639 20 55 / Fax. (084) 639 80 87 

www.zdizam.pl 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

52 

 

Fot 33 Budka rezerwowa przewidziana do przeniesienia 

Przy boisku głównym zamontować budki rezerwowe spełniające wymogi PZPN dla klubów IV ligi. 

Istniejące utwardzenia przebudować w celu dostosowania do gabarytów nowych budek. 

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1) Wykonawca odbędzie wizję lokalną obiektów, których dotyczy zakres Zlecenia. Wizja lokalna winna 

być potwierdzona pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2) Wykonawca zapewni opracowanie niezbędnych opracowań projektowych planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz.U.2023.682 z późn. zm.). Wykonawca uzyska dla przedmiotowego zakresu prac 

wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia oraz dokona niezbędnych 

zgłoszeń właściwemu organowi, po uprzednim uzyskaniu akceptacji rozwiązań projektowych przez 

Zamawiającego. 

3) Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa winna być wzajemnie skoordynowana 

technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi 

przepisami i normami, w tym: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z późn. 

zm.) 
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• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z późn. 

zm.) 

4) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem odbioru musi być zaopatrzona w pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z zawartą umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do korekty wykonanych projektów budowlanych lub wykonania 

dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej do realizacji robót na własny koszt, jeżeli w 

trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją zajdzie taka konieczność. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaproponowanych w projekcie 

budowlanym rozwiązań projektowych celem ich akceptacji. W przypadku wystosowania uwag do 

zastosowanych rozwiązań przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki 

do dokumentacji projektowej uwzględniające powyższe uwagi. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

w celu sprawdzenia ich zgodności z ustaleniami PFU oraz ich akceptacji. 

8) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na 

podstawie dokumentacji, w szczególności do: 

• stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

• uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy. 

9) Projektant zobowiązany jest sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

placu budowy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

10) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie papierowej oraz w formie 

cyfrowej na nośniku CD R. 

11) Zamawiający potwierdzi przyjęcie wykonanego przedmiotu umowy tj. dokumentacji projektowej 

obejmującej cały zakres zlecenia za protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony 

umowy. 
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4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1. Wymagania ogólne 

1) Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty zgodnie z umową, programem funkcjonalno-

użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. 

2) Wykonawca odpowiada za ścisłe przestrzeganie harmonogramu, jakość zastosowanych materiałów 

i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB oraz 

poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (ZRU). 

3) Wszystkie roboty należy realizować pod nadzorem technicznym osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego Realizacją Umowy. 

5) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

6) Wykonawca będzie odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów 

i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

7) Rozpoczęcie budowy w zakresie wymagającym uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę może 

nastąpić po uprawomocnieniu tegoż pozwolenia i protokolarnym przekazaniu placu budowy. Do 

wykonywania robót podlegających zgłoszeniu można przystąpić, jeżeli organ administracji 

architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

lub po wydaniu przez organ zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

8) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, 

niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. W szczególności jest 

odpowiedzialny za: 

- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, „Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” 

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami BHP 

9) Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych 

w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 

10) Wykonawca wykona i przedłoży Zamawiającemu harmonogram realizacji robót. 

11) Prace uznaje się za skończone po odbiorze ze skutkiem pozytywnym wszystkich robót wchodzących 

w skład zamówienia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
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zawierającą inwentaryzację stanu rzeczywistego realizowanych obiektów oraz wszelkie protokoły, 

świadectwa dopuszczenia, atesty itp. 

12) Wykonawca ma obowiązek prowadzić rzetelnie dokumentację budowy oraz uporządkować teren po 

zakończeniu robót. 

13) Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć na żądanie Zamawiającego w naradach i innych 

czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

4.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 

1) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania 

Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Wyrobach Budowlanych oraz takich, które posiadają 

wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie. 

2) Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum 

Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)  

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych 

w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 

certyfikatu zgodności Dz U. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument 

odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)  

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie 

wymienionych w pkt  

a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 

deklaracji  

d) zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)  

3) Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania 

w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 

zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 

normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi 

w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych 

niemających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 

i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 



www.pracownia.zdizam.pl 

Pracownia Projektowa ZDI Sp. zo.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość 
Tel. (084) 639 20 55 / Fax. (084) 639 80 87 

www.zdizam.pl 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

56 

4) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania i zabezpieczenia materiałów i urządzeń 

na terenie budowy. Materiały nie spełniające wymagań jakościowych będą usuwane przez 

Wykonawcę z terenu budowy. 

5) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

6) Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wniosków o zatwierdzenie materiałów i urządzeń. 

7) Wykonawca może proponować inne materiały i technologie pod warunkiem, że będą one 

różnorzędne pod względem, jakości, parametrów technicznych i kolorystyki – zatwierdzone przez 

Inwestora. 

8) Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów szkodliwych dla otoczenia w sposób trwały oraz 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu przekraczającym dopuszczalne 

wg obowiązujących przepisów. 

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.  

2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu.  

5. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, 

zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

 

4.4. Wymagania dotyczące środków transportu 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
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2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej i ST. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom zamówienia będą usunięte z terenu budowy.  

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

4.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami celem 

prawidłowego wykonania robót. 

Wykonawca ma obowiązek: 

- zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 

- dokonać pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących posesji i porównać je z rzędnymi projektowanej 

niwelety, 

- sprawdzić poprawność przebiegu granic ogrodzenia posesji, 

- poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach, 

zabezpieczyć dojścia do posesji oraz zapewnić awaryjny dojazd w miarę postępu robót, 

- chronić znaki geodezyjne znajdujące się na terenie inwestycji, 

- utrzymać porządek w trakcie wykonywania robót, 

- prowadzić roboty w sposób bezpieczny, 

- wykonywać niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory, odbiory z użytkownikami infrastruktury, 

- w razie zaistnienia takiej konieczności zapewnić obsługę geodezyjna i geotechniczną, 

- usuwać na bieżąco wszelkich szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji robót, 

- stosować rury ochronne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

- prowadzić roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, 

- zdemontować obiekty tymczasowe, 

- zagospodarować powstałe podczas realizacji odpady i zgłaszać informacje o wytwarzanych odpadach 

do właściwego Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz do Zamawiającego, 

- stosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót przy uwzględnieniu przeciętnej 

organizacji pracy, 

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości 

PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

projekcie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi 

i konstrukcji. W razie konieczności należy stosować dodatkowe zabezpieczenia. 

Wykonawca ma obowiązek realizować roboty w taki sposób, by nie zakłócić funkcjonowania obiektów 

sąsiednich. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i 

defekty z należytą starannością. 

4.6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. Wyniki 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Zamawiającego. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w OST i SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona 

na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 

czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Zamawiającemu na każde 

żądanie. 
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Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez 

Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

4.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z projektem i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi 

obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń z Zamawiającym dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

- datę obmiaru, 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego itp, 

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, 

- dane osoby sporządzającej obmiaru. 

4.8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót: 

- odbiorowi robót zanikających, 
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- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 

3 dni od daty powiadomienia. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 5 dni od daty powiadomienia. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Inwestor powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 

nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, w 

tym dokumentacji powykonawczej, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z projektem, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu, przekazanych przez Wykonawcę atestów i certyfikatów dot. 

wykorzystanych materiałów i elementów z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

4.9. Podstawy płatności 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

w ST i projekcie. 

Cena obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić 

w czasie realizacji robót. 

Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST 

obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

4.10. Dokumenty odniesienia 

4.10.1. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

- dokumentacja projektowa, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- harmonogram budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- wyniki pomiarów kontrolnych, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- protokoły prób i badań 

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane na jego życzenie. 

4.10.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia 

budowlanego 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 poz. 

710) 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z 

późn. zm.) 

• Norma PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

• Norma PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku 

• Norma PN-EN 12572-1:2017-04 Sztuczne ścianki wspinaczkowe -- Część 1: Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań SŚW z punktami asekuracyjnymi 

• Norma PN-EN 12572-2:2017-04 Sztuczne ścianki wspinaczkowe -- Część 2: Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań form typu bouldering 

• Norma PN-EN 12572-3:2017-04 Sztuczne ścianki wspinaczkowe -- Część 3: Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań uchwytów wspinaczkowych 
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5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

5.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Obszar, na którym realizowana będzie inwestycja jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

Dokumentem potwierdzającym zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów są: 

- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, 

- uzgodnienie projektu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, 

- zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydane przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Budowlane. 

5.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

5.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

a) Kopia mapy zasadniczej  

Mapy zasadnicze wydane dnia 14.02.2024 r. stanowią załącznik nr 4. 

b) Wyniki badań gruntowo -wodnych 

Zamawiający nie posiada badań w tym zakresie. Wszelkie niezbędne do realizacji inwestycji wyniki 

badań gruntowo-wodnych Wykonawca pozyska na swój koszt. 

c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Zalecenia konserwatorskie dla przedmiotowego obszaru nie zostały wydane. 

d) Inwentaryzacja zieleni  

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni. 

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

Zamawiający nie posiada danych w tym zakresie. 

f) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  

Zamawiający nie posiada danych w tym zakresie. 
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g) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych oraz wskazania 
Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 
oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 
rozbiórek  

Inwentaryzacja architektoniczna stanowi załącznik nr 2. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji 

zgodności przekazanej inwentaryzacji ze stanem faktycznym na dzień opracowania dokumentacji projektowej. 

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci  

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca uzyska na własny koszt w ramach wykonania 

dokumentacji projektowej wszelkie porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci zewnętrznych oraz dróg. 

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i  uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 

Brak. 

5.4. Wykaz załączników do PFU 

1. Dokumentacja fotograficzna 

2. Inwentaryzacja 

3. Mapy zasadnicze 

4. Dokumentacja powykonawcza do zrealizowanego w 2016 roku zadania „Wykonanie siłowni 

wewnętrznej i placu zabaw w Werbkowicach” 
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Załącznik nr 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Załącznik nr 2 INWENTARYZACJA
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Załącznik nr 3 MAPY ZASADNICZE
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Załącznik nr 4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DO 

ZREALIZOWANEGO W 2016 ROKU ZADANIA „WYKONANIE SIŁOWNI 

WEWNĘTRZNEJ I PLACU ZABAW W WERBKOWICACH” 


