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1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i zakres stosowania.

Specyfikacja  Techniczna  -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla

poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z

budową odcinka kanalizacji sanitarnej, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania

"Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej o długości ok. 0,02 km pod ulicą Jana Pawła II na wysokości

działki  772/7,  obręb  Werbkowice  w  ramach  zadania:  „Rozbudowa   sieci  kanalizacji  sanitarnej  w

miejscowości Werbkowice.” Specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy

i  kontraktowy  przy  zlecaniu  robót  budowlanych..  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji

Technicznej dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej zawierającej opis

techniczny  oraz  rysunki  i  obejmującej  wykonanie  robót  ziemnych  i  montażowych  związanych  z

budową sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres opracowania niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Pawła

II w Werbkowicach. Projektowana sieć kanalizacyjna będzie  miała  za  zadnie przejmowanie

ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy Jana  Pawła II  i  odprowadzanie  ich  do

istniejącej  kanalizacji  sanitarnej  poprzez studnię  oznaczoną Sistn.  o  rzędnych  189,40/187,38  na

działce o nr ewidencyjnym 772/5,  przy ulicy Jana Pawła II,  zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez zarządcę sieci – Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach.

1.2. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Kanalizacja sanitarna – system rurociągów i elementów uzbrojenia przeznaczony do odbioru 

i przesyłu ścieków bytowo-gospodarczych .

Kanał sanitarny – rurociąg przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych .

Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia budynku z siecią kanalizacji sanitarnej.

Urządzenia - elementy uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – studnia z kręgów betonowych przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Wylot ścieków- element na końcu kanału odprowadzający ścieki do odbiornika.

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Kineta – dolny element studzienki kanalizacyjnej z rowkiem w dnie, przeznaczony do przepływu 
ścieków.

Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej.



Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz pozostałymi powszechnie stosowanymi nazwami.

1.3. Zakres robót, prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.3.1. Zakres robót do wykonania.

W ramach realizacji zadania należy wykonać metodą bezwykopową – przewiertu lub przecisku  

w rurze stalowej osłonowej  RO stal 273x6,7mm  pod ulicą Jana Pawła II w Werbkowicach, zgodnie

z opracowaną dokumentacją projektową, budowę:

kanalizacji         sanitarnej         grawitacyjnej      

- z rur kanalizacyjnych  PCV-U SN8  SDR 34 D = 200x5,9 mm - długości łącznej 12,0 m 

studzienki kanalizacyjne

studnię z kręgów betonowych ze stopniami włazowymi, na uszczelki elastomerowe, z 

dnem i kinetami z  przejściami szczelnymi fabrycznie wbudowanymi  

                  D = 1000 mm  - szt  1

zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

1.3.2. Wytyczenie lokalizacji sieci w terenie

Wykonawca wykona we własnym zakresie wytyczenie lokalizacji sieci w terenie. Po

wykonaniu robót Wykonawca na własny koszt dokona inwentaryzacji powykonawczej

wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Wykonaną inwentaryzację zarejestruje we właściwym Ośrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.3.3. Odwodnienia wykopów

Odwodnienia  wykopów  dla  potrzeb  prowadzenia  robót  ziemnych  Wykonawca  wykona  we

własnym zakresie,  po  ocenie  warunków gruntowo-wodnych występujących  na  terenie  budowy w

chwili prowadzenia robót. Odwodnienie wykonywać przy pomocy studni depresyjnych, igłofiltrów

lub  przez  odpompowanie  wody  bezpośrednio  z  dna  wykopu  w  zależności  od  poziomu  wody

gruntowej  oraz  przepuszczalności  gruntu  występującego  w miejscu prowadzenia  robót  ziemnych.

Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  zainstaluje  tymczasowe  rurociągi  do

odprowadzenia  wód  z  odwodnienia  wykopów.  W  przypadku  konieczności,  Wykonawca  uzyska

pozwolenie  wodnoprawne na  odwodnienie  wykopów.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z

wypełnieniem         wymagań         określonych         w         pkt         1.3.         nie         podlegają         odrębnej         zapłacie         i         są         uwzględnione  

w cenie umownej         robót.  

1.4. Informacja o terenie budowy



Kanał  sanitarny jest  zlokalizowany w  pasie  drogowym ulicy  Jana Pawła II,  o nawierzchni

asfaltowej.  Przy  prowadzeniu  kanału  w  jezdni  zachowano  minimalne  odległości  od  istniejącego

przewodu wodociągowego i  innych elementów uzbrojenia i  zagospodarowania terenu. Lokalizację

studzienki  ustalono  w  porozumieniu  z  właścicielami  posesji  uwzględniając  istniejące

zagospodarowanie.  Projektuje  się  wykonanie  metodą  przewiertu  lub  przecisku  w  rurze  stalowej

osłonowej odcinka kanału sanitarnego przechodzącego pod jezdnią ulicy Jana Pawła II, od studzienki

S1 do studzienki Sistn. 

Zabezpieczenie         terenu         budowy         w         robotach         o         charakterze         inwestycyjnym      

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  terenie  budowy,  w  okresie

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi  i  organem zarządzającym ruchem projekt  organizacji

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła, sygnały, itp., zapewniając w ten

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie

drogowym  Wykonawca  obowiązany  jest  uzyskać  od  właściwego  zarządcy  drogi  zezwolenie  na

prowadzenie robót w pasie drogowym. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną robót.

- Zabezpieczenie         interesów         osób         trzecich      

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  obiektów  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  uzbrojenia

podziemnego  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń

potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  obiektów,

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić

inspektora nadzoru inwestorskiego o przystąpieniu do robót związanych z włączeniem się do tych

urządzeń. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie zawiadamia o tym fakcie



Zamawiającego i będzie z nim współpracował przy wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada

za  wszelkie  spowodowane przez  niego uszkodzenia  obiektów i  urządzeń.  Wykonawca uwzględni

prace związane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.

- Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych lub nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca utrzyma w

stanie  należytym  urządzenia,  sprzęt  i  odzież  ochronną  osób  zatrudnionych  na  budowie  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  W  odniesieniu  do  robót  budowlanych  Ustawa  Prawo

Budowlane nakazuje wykonawcy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie

utrzymywać  sprawny  sprzęt,  maszyny  i  pojazdy.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  straty

spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót, lub przez personel wykonawcy.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej robót.

- Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we własnym zakresie :

wykonanie zasilenia placu budowy w wodę i energię elektryczną,

wykonanie i utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy, 

wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej robót.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń

2.1.1.Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące



proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że

wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one

potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza  Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawcę.

2.1. 4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie  odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.



2.1. 5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału,  albo w okresie dłuższym, jeśli

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Inspektora  Nadzoru.  W przypadku

stosowania  wariantowego  materiałów  należy  uwzględnić  zachowanie  średnic  wewnętrznych

rurociągów oraz możliwości połączeń z armaturą.

Materiałami stosowanymi do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej objętej zamówieniem są :

- rury, kształtki i łączniki sieci kanalizacji sanitarnej

- studnie kanalizacyjne

- materiały do wzmocnienia podłoża

2.2. Rury, kształtki i łączniki kanalizacji sanitarnej

Rury i kształtki kanalizacyjne PCV-U SN 8 SDR 34 średnicy DN 200 x 5,9

Łączenie rur kanalizacyjnych – metodą wciskową na kielich z uszczelnieniem uszczelką
elastomerową.

2.3. Studnie kanalizacyjne

Na odejściach sieci  kanalizacyjnej  projektuje  się  studzienki  włazowe DN 1000.  Jako studnie

włazowe zastosować studnie z kręgów betonowych klasy ≥ C35/45 o stopniu wodoszczelności W8,

nasiąkliwości  ≤i 5%, mrozoodporności F 150 w wodzie i  F 30 w roztworze NaCl spełniających

normę  PN/EN  19/17.  Kręgi  denne  monolityczne  z  odpowiednio  ukształtowanym  dnem  oraz  z

otworami  bocznymi,  stanowiącymi  szczelne  przejście  przez  ich  ścianki.  Każda  studnia  będzie

wyposażona w stopnie złazowe. Zwieńczenie studni rewizyjnej Ø1000 stanowią:

- pokrywa  studzienna  1000/625  bądź  alternatywnie  zwężka  redukcyjna  1000/625  na terenach

najezdnych

- właz żeliwny klasy D400 w jezdniach dróg oraz B 125 dla studni pozostałych.

W celu zrównania włazu z rzędną terenu zastosować pierścienie wyrównujące.

2.4. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego lub szarego zabezpieczone przed klawiszowaniem. Włazy z

zamknięciem kluczem. Właz typu D400,  żeliwo w.g. normy PE-EN 124.



2.5. Pospółka, żwir

Pospółka – mieszanina żwiru i piasku o uziarnieni granicznym od 0,075 mm do 63 mm, posiadający 

dobre właściwości filtracyjne, mechaniczne i dużą nośność współczynnik filtracji > 8 m/dobę. 

świr – materiał pochodzenia rzecznego, jeziornego lub lodowcowego. świr o frakcji 5÷10mm, 10

÷20mm.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w

ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku

braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez

Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót

zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera  w

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania

Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami

ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,

tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują

możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi

Inspektora  Nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów. Liczba  środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót  zgodnie z  zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie



przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń

na  osie  mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego

użytkowanych  odcinków dróg  publicznych  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na

bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być

realizowany  pojazdami  odpowiedniej  długości,  tak  aby  wolne  końce  wystające  poza  skrzynię

ładunkową  nie  były  dłuższe  niż.  1,0  m.  Wykonawca  zabezpieczy  rury  przewożone  w  pozycji

poziomej  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod  wpływem  sił  bezwładności  występujących

podczas ruchu pojazdu. Przy układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie może przewyższać

ścian środka transportu o więcej  niż  1/3 średnicy zewnętrznej  rury.  Pozostałe materiały winy być

przewożone  w  sposób  nie  powodujący  ich  uszkodzenia.  Kruszywa  mogą  być  przewożone

dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i

nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i  wykonywanych Robót,  za ich zgodność z Dokumentacją  Projektową

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości

wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu

Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę na

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów Robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki

badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające

na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania Robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.



5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót  ziemnych Wykonawca ustali  z  Inwestorem miejsca  do odkładania

ziemi,  odwożenia  urobku,  odprowadzenia  wody  z  wykopu.  Przed  przystąpieniem  do  robót

Wykonawca na własny koszt dokona wytyczenia trasy rurociągu i trwale oznaczy je w terenie za

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

5.3. Roboty ziemne

Prace ziemne należy wykonywać metodą:

a) bezwykopową, przewiertem lub przeciskiem w rurze stalowej osłonowej  z lokalizacją 

komory przewiertowej poza pasem drogowym, na działce 772/7 o ścianach umocnionych przy

pomocy szalunków metalowych w formie boksów-klatek,

Metody wykonania robót:

- wykopy pod komorę przewiertową - sposobem mechanicznym,

- wykopy  sposobem  ręcznym  w  zbliżeniach  i  skrzyżowaniach  z  istniejącym  uzbrojeniem

podziemnym,  w  zbliżeniach  do  istniejących  drzew,  elementów  zagospodarowania  terenu  oraz

budowli.

Zasady prowadzenia robót ziemnych:

a) wykop pod  komorę  przewiertową  należy wykonać  na  działce  772/7  w  miejscu   projektowanej
studzienki kanalizacyjnej,

b) przy wykonywaniu wykopu należy zachować następujące warunki:

- zapewnić stateczność ścian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia ścian wykopu,

albo przez odpowiednie umocnienie

- ściany wykopu umocnić przy pomocy atestowanych systemowych klatek-boksów
c) przed  rozpoczęciem  prac  ziemnych  należy  bezpośrednio  rozpoznać  warunki  gruntowo-wodne

panujące w miejscu prowadzenia robót. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej

dna  wykopu,  wykop  utrzymywać  w  stanie  bez  wody  za  pomocą  ciągłego  pompowania

bezpośrednio  z  dna  wykopu  lub  przy  pomocy  igłofiltrów oraz  studni  depresyjnych.  Igłofiltry

umieścić  na  głębokości  min  2,0  m  poniżej  dna  wykopu  w  ilościach  wystarczających  na

wytworzenie  leja  depresji  w  wykopie.  Studnie  depresyjne  wykonać  o  głębokości  10-12  m w

rozstawie zależnym od napływu wody w chwili wykonywania robót montażowych.

Uwaga!    Nie  wolno  dopuścić  do  uplastycznienia  dna  wykopu  na  którym  będą  posadowione  

rurociągi i studnie

d) zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociąg, kanalizacja, kable

elektryczne) powinno być wykonane w sposób wskazany przez przyszłych użytkowników tych



urządzeń,

e) rurociąg grawitacyjny sieci kanalizacji sanitarnej montować przewiertem  nie naruszając 

konstrukcji nawierzchni,

f) po zakończeniu robót teren pasa drogowego doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez

- optymalne zagęszczenie wykopu

- wypełnienie miejsc po wykopach pospółką

- wzmocnienie górnej warstwy wykopu gruntem stabilizowanym cementem.

5.4. Przygotowanie podłoża i zasypka wykopu

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym

podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

Podłoża grubości 15 cm pod rurociągi wykonać z piasku gruboziarnistego, Zasypka rur w strefach

bocznych  i  nad  rurami  piaskiem.  Do  zasypki  wykopu  ponad  warstwą  obsypkową  użyć gruntu

dającego możliwość uzyskania stopnia zagęszczenia wymaganego dla odpowiedniego fragmentu pasa

drogowego (jezdnia, chodnik, pas zieleni). Zasypywanie rur w wykopie należy wykonać piaskiem

warstwami grubości 30 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany

po obu stronach przewodu.  Podłoża pod kanały wykonać z piasku gruboziarnistego lub z pospółki.

W miejscach występowania gruntów nienośnych dokonać ich wymiany na pospółkę.

5.5. Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej

Rury  należy  montować  i  układać  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  wytycznymi  podanymi  w

niniejszej  ST,  instrukcją  montażu  dostarczoną  przez  producenta  i  zgodnie  z  „Warunkami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych,  wydanymi  przez  Polską

Korporację  Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej  i  Klimatyzacyjnej  z  1996.r.  Rury  należy

układać  w  temperaturze  powyżej  0°  C  a  wszelkiego  rodzaju  betonowania  wykonywać  w

temperaturze nie mniejszej niż +5° C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z

budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed zamuleniem.

Przy  różnicy  rzędnych  większej  niż  0,5  m  pomiędzy  dnem  studni  i  rurociągu  dopływowego,

włączenie rurociągu wykonać przy zastosowaniu kaskady zewnętrznej.

5.6. Roboty montażowe studzienek kanalizacyjnych

Sposób  posadowienia  i  montaż  studzienek  rewizyjnych  winien  być  zgodny  z  wytycznymi

producenta.  Jako  studnie  włazowe  zastosować  studnie  z  kręgów betonowych  klasy  ≥  C35/45,  o

stopniu  wodoszczelności  W8,  nasiąkliwości  ≤5%,  mrozoodporności  F150  w  wodzie  i  F  30  w

roztworze NaCl. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na



obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PNEN 124 . W innych przypadkach

można  stosować  włazy  typu  lekkiego  wg  PN-H-74051-01.  Poziom  włazu  w  powierzchni

utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu

powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

Robót,

- system (sposób i procedurę)  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi

Nadzoru);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i



sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz

Robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor

Nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z

Umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane

urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i

odpowiadają  wymaganiom norm określających  procedury  badań.  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć

nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń laboratoryjnych,  w celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru

będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach

dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki

badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona

zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych



materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez

Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inspektora  Nadzoru. Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych  przez

Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora

Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub badań Wykonawca  powiadomi Inspektora Nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie

wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor

Nadzoru, po  uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli  Robót  prowadzonego przez Wykonawcę,

będzie  oceniać  zgodność  materiałów i  Robót  z  wymaganiami  ST na  podstawie  wyników badań

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić

badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są

niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium

przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim



przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie

potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,

dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez

przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.



Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.

Projektant nie  jest  jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

Robót.

(2) Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego  z  elementów Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w sposób  ciągły  w

jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,



orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą

gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią

załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3),  następujące

dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

protokoły przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót,

protokoły narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o

terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru

Obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym

Kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od

obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót. Błędne  dane  zostaną  poprawione  według  instrukcji

Inspektora  Nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.



7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone

przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań atestujących,  to  Wykonawca

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały

okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także

w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  Robotach.  Obmiar  Robót  zanikających

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza

się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą

wykonywane  w sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny. Wymiary  skomplikowanych powierzchni  lub

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów.

W razie  braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostecznemu

d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym



wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,

jednak  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego

będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robót dokona

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z

Dokumentacją  Projektową  i  ST  . W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót  komisja  zapozna  się z

realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

zwłaszcza  w zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających i  Robót  poprawkowych.  W przypadkach

niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  w  warstwie

ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST

z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz

bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru



ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ.

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót

uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.



Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)

podana  przez  Wykonawcę  w danej  pozycji  kosztorysu.  Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa

pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się

na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  Specyfikacji  Technicznej  i  w  Dokumentacji

Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  umowy  i  Wymagań  Ogólnych  zawartych  w  Specyfikacji

Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w

kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz. z dostarczeniem kopii Projektu 

Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

Robót.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu.

(c) Opłaty/dzierżawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier oznakowań i 

drenażu

(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł



(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25 08.1994r, póz. 414).

2. Rozporządzenie MGPiB z 19 52.1994r (Dz.U .nr 10)

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4.Ustawa, z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. Nr30 poz. 163 z 

późniejszymi zmianami)

5. Polskie Normy:

- PN-80/C-89205 Rury z PC\V

- PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCW

- PN-EN 752-1/2000 Zewnętrzne cysterny kanalizacyjne. Pojęcia.

- PN-EN 752-2/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Wymagania

- PN-EN 752-3/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

- PN-B-10720/1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne,

- PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodno-kanalizacyjnych .

- PN-EN l671/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 124/2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakością.

Inne dokumenty:

1. Katalog rur i kształtek RURGAZ Sp. z o.o. 20-515 Lublin Kolonia Prawiedniki 57

2. Katalog wyrobów Fabryki Armatury JAFAR SA 38-200 Jasło ul. Kadyiego 12

3. Katalog systemy ciśnieniowe-informacje techniczne WAWIN Metalplast Buk

4. Systemy z polietylenu PE100 i PE100 RC do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

-  Karczmarek

5. Katalog wyrobów Fabryki Armatury Hawle


