
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Odejścia sieci kanalizacyjnej do granicy działek 
ADRES INWESTYCJI   :     UL. KOŚCIUSZKI   WERBKOWICE
INWESTOR   :     GMINA WERBKOWICE
ADRES INWESTORA   :     UL. ZAMOJSKA 1, 22-550 WERBKOWICE
BRANśA   :     SANITARNA

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     2 kw. 2017 Ceny średnie RMS (Intercenbud)

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................    % R, S
  Zysk [Z] ......................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .......................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie odejść sieci kanalizacyjnej do granicy działek w pasie drogowym ulicy Kościuszki w
Werbkowicach, które umozliwią  przyłaczenie posesji  z działek 710/2, 711/10 i 735/1 do kanalizacji  sanitarnej
gminnej.
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Odejścia do działek w ul Ko ściuszki
1 45111200-

0
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNR-W 2-
01 0113-
08

Roboty pomiarowe przy liniowych robo-
tach ziemnych - trasa kanalizacyjnej -
analogia
przedmiar  = (8.0+8.0+7)*0.001 = 0.023
km

km

-- R --
1* robocizna

75.1 r-g/km
r-g 1.7273

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.16 m3/km
m3 0.0037

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

4.5 m-g/km
m-
g

0.1035

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

2 45232400-
6

ROBOTY ZIEMNE

2
d.2

KNR-W 2-
01 0802-
01

Wykopy z zasypaniem piaskiem, wyko-
nywane w gruncie kat. III, o ścianach
zabezpieczonych obudową OW
WRONKI - typ boksowy, przy głębokoś-
ci do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,
0 m
przedmiar  = 1.0*(2.5*8+1.9*8+1.9*7.0)
= 48.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.515 r-g/m3
r-g 24.9775

-- M --
2* Piasek zwykły 0-2 mm

1 m3/m3
m3 48.5000

-- S --
3* koparka gąsienicowa 1.00 m3

0.129 m-g/m3
m-
g

6.2565

4* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.12 m-g/m3

m-
g

5.8200

5* zagęszczarka
0.059 m-g/m3

m-
g

2.8615

6* obudowa OW WRONKI-typ boksowy
0.171 m-g/m3

m-
g

8.2935

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.2

KNR-W 2-
01 0215-
06

Wykopy jamiste wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat. III
przedmiar  = 
Studzienka S1 w ulicy Kościuszki na
kanale
2*2*1.9 7.600
RAZEM 2*2*1.9 = 7.600 m3

m3
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.089 r-g/m3
r-g 0.6764

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0595 m-g/m3
m-
g

0.4522

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.2

KNR-W 2-
01 0222-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypywnie
wnęk za ścianami studzienek
przedmiar  = poz.3-(1.9*3.14*1.0*1.0/4)
= 6.109 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135 m-g/m3
m-
g

0.0825

2* zagęszczarka
0.059 m-g/m3

m-
g

0.3604

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

3 ROBOTY MONTAśOWE
3.1 MONTAś KANALIZACJI

5
d.3.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów
sypkich o grubości 10 cm
przedmiar  = 0.4*(8.0+8.0+7.0) = 9.200
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.257*0.955=0.245435 r-g/m2
r-g 2.2580

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0.122 m3/m2
m3 1.1224

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.3.1

KNR-W 2-
18 0408-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o
śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 8.0+8.0 = 16.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345 r-g/m
r-g 5.5200

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-

chowe z uszczelką klasy N lub S o śr.
zewn. 160 mm
1.02 m/m

m 16.3200

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4* samochód skrzyniowy
0.0083 m-g/m

m-
g

0.1328

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.3.1

KNR-W 2-
18 0408-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o
śr. zewn. 200 mm
przedmiar  = 7.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/m
r-g 3.5000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-

chowe z uszczelką klasy N lub S o śr.
zewn. 200 mm
1.02 m/m

m 7.1400

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104 m-g/m
m-
g

0.0728

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.3.1

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o
śr.nom. 150 mm
przedmiar  = poz.6 = 16.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2915*0.955=0.278383 r-g/m
r-g 4.4541

-- M --
2* uszczelki gumowe płaskie do połączeń

kołnierzowych o śr.nom. 150 mm
0.022 szt./m

szt. 0.3520

3* woda z rurociągu
0.05 m3/m

m3 0.8000

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0316 m-g/m
m-
g

0.5056

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.3.1

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o
śr. nom. 200 mm
przedmiar  = poz.7 = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2915*0.955=0.278383 r-g/m
r-g 1.9487

-- M --
2* uszczelki gumowe płaskie do połączeń

kołnierzowych o śr.nom. 200 mm
0.022 szt./m

szt. 0.1540

3* woda z rurociągu
0.09 m3/m

m3 0.6300

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0316 m-g/m
m-
g

0.2212

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.3.1

KNR-W 2-
18 0527-
01

Przejście przez ściany komór tulejami
stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm-
analogia właczenie kanalizacji do stu-
dzienek-przejście in situ
przedmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/szt
r-g 1.4100

-- M --
2* przejście szczelne przez ścianę stu-

dzienki betonowej-wkładka in situ d=
200 mm
1 szt/szt

szt 3.0000

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/szt
m-
g

0.3000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: MONTAś KANALIZACJI
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

3.2 MONTAZ STUDZIENEK
11

d.3.2
KNR-W 2-
18 0511-
03

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materia-
łów sypkich grub. 20 cm
przedmiar  = 4*3.14*1.5*1.5/4*0.2 =
1.413 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86 r-g/m3
r-g 2.6282

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22 m3/m3
m3 1.7239

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0.68 m-g/m3
m-
g

0.9608

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.3.2

KNR-W 2-
18 0513-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m
przedmiar  = 1 stud.

stu
d.

-- R --
1* robocizna

21.3 r-g/stud.
r-g 21.3000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm

5 szt./stud.
szt. 5.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszy-
wa naturalnego B 7,5
0.232 m3/stud.

m3 0.2320

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszy-
wa naturalnego B-10
0.47 m3/stud.

m3 0.4700

5* zaprawa cementowa M 7
0.05 m3/stud.

m3 0.0500

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izo-
lacji ABIZOL R
3.73 kg/stud.

kg 3.7300

7* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
6.84 kg/stud.

kg 6.8400

8* stopnie włazowe Ŝeliwne
8 szt./stud.

szt. 8.0000

9* właz kanałowy typu cięŜkiego
1 szt./stud.

szt. 1.0000

10* pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe
1 szt./stud.

szt. 1.0000

11* pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe
1 szt./stud.

szt. 1.0000

12* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
13* samochód skrzyniowy 5-10 t

2.35 m-g/stud.
m-
g

2.3500

14* Ŝuraw samochodowy 4 t
3.04 m-g/stud.

m-
g

3.0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.3.2

KNR-W 2-
18 0513-
02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głębokości
przedmiar  = 
S1
-2 -2.000
RAZEM -2 [[0.5 m] stud.]

[0.5
m]
stu
d.

-- R --
1* robocizna

2.03 r-g/[0.5 m] stud.
r-g -4.0600

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm

1 szt./[0.5 m] stud.
szt. -2.0000

3* zaprawa cementowa M 7
0.01 m3/[0.5 m] stud.

m3 -0.0200

4* roztwór asfaltowy do gruntowania i izo-
lacji ABIZOL R
0.75 kg/[0.5 m] stud.

kg -1.5000

5* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
1.36 kg/[0.5 m] stud.

kg -2.7200

6* stopnie włazowe Ŝeliwne
1.7 szt./[0.5 m] stud.

szt. -3.4000

7* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

8* samochód skrzyniowy 5-10 t
0.23 m-g/[0.5 m] stud.

m-
g

-0.4600

9* Ŝuraw samochodowy 4 t
0.48 m-g/[0.5 m] stud.

m-
g

-0.9600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: MONTAZ STUDZIENEK
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ROBOTY MONTAśOWE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
14
d.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-III
przedmiar  = poz.1*1000*2.5 = 57.500
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1*0.955=0.0955 r-g/m2
r-g 5.4913

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-

CZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 ROBOTY MONTAśOWE

3.1 MONTAś KANALIZACJI
3.2 MONTAZ STUDZIENEK

4 ROBOTY WYKOŃCZENIO-
WE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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