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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, ktoére zostanag wykonane w ramach realizacji zadania
"Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej o dlugosci ok. 0,02 km pod ulicg Jana Pawta II na wysoko$ci
dziatki 772/7, obreb Werbkowice w ramach zadania: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Werbkowice.” Specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu robot budowlanych.. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
Technicznej dotycza prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej zawierajacej opis
techniczny oraz rysunki i obejmujacej wykonanie robdt ziemnych i montazowych zwigzanych z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres opracowania niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Pawta
I w Werbkowicach. Projektowana sie¢ kanalizacyjna begdzie miala za zadnie przejmowanie
sciekow z budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy Jana Pawla II 1 odprowadzanie ich do
istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez studni¢ oznaczong Sistn. o rzednych 189,40/187,38 na
dzialce o nr ewidencyjnym 772/5, przy ulicy Jana Pawta II, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez zarzadce sieci — Komunalny Zaktad Oczyszczania w Werbkowicach.

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Kanalizacja sanitarna — system rurociggdéw i elementéw uzbrojenia przeznaczony do odbioru
1 przesyhu sciekow bytowo-gospodarczych .

Kanal sanitarny — rurociag przeznaczony do odprowadzania Sciekdw bytowo-gospodarczych .
Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.
Urzadzenia - elementy uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — studnia z kregéw betonowych przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Wylot $ciekow- element na koncu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika.
Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — dolny element studzienki kanalizacyjnej z rowkiem w dnie, przeznaczony do przeplywu
sciekow.
Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory

roboczej.



Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz pozostalymi powszechnie stosowanymi nazwami.

1.3. Zakres robot, prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.3.1. Zakres robdt do wykonania.
W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa — przewiertu lub przecisku
w rurze stalowej ostonowej RO stal 273x6,7mm pod ulicg Jana Pawta Il w Werbkowicach, zgodnie
z opracowang dokumentacja projektowa, budowe:
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- zrur kanalizacyjnych PCV-U SN8 SDR 34 D = 200x5,9 mm - dlugosci tacznej 12,0 m

studzienki kanalizacyjne

studni¢ z kregéw betonowych ze stopniami wtazowymi, na uszczelki elastomerowe, z

dnem i kinetami z przejsciami szczelnymi fabrycznie wbudowanymi
D =1000 mm - szt 1

zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.

1.3.2. Wytyczenie lokalizacji sieci w terenie

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie wytyczenie lokalizacji sieci w terenie. Po
wykonaniu robdt Wykonawca na wilasny koszt dokona inwentaryzacji powykonawczej
wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Wykonang inwentaryzacj¢ zarejestruje we wlasciwym Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

1.3.3. Odwodnienia wykopow

Odwodnienia wykopow dla potrzeb prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie, po ocenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na terenie budowy w
chwili prowadzenia rob6t. Odwodnienie wykonywaé przy pomocy studni depresyjnych, iglofiltrow
lub przez odpompowanie wody bezposrednio z dna wykopu w zaleznosci od poziomu wody
gruntowej oraz przepuszczalnosci gruntu wystepujacego w miejscu prowadzenia robot ziemnych.
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zainstaluje tymczasowe rurociggi do
odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow. W przypadku konieczno$ci, Wykonawca uzyska

pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopdéw. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z

wypelnieniem wymagan okre§lonych w pkt 1.3. nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione

W _cenie umownej robot.

1.4. Informacja o terenie budowy



Kanat sanitarny jest zlokalizowany w pasie drogowym ulicy Jana Pawla II, o nawierzchni
asfaltowej. Przy prowadzeniu kanalu w jezdni zachowano minimalne odleglosci od istniejacego
przewodu wodociggowego 1 innych elementow uzbrojenia i zagospodarowania terenu. Lokalizacje
studzienki ustalono w porozumieniu z wiascicielami posesji uwzgledniajagc istniejace
zagospodarowanie. Projektuje si¢ wykonanie metoda przewiertu lub przecisku w rurze stalowej
ostonowej odcinka kanalu sanitarnego przechodzacego pod jezdnig ulicy Jana Pawta 11, od studzienki
S1 do studzienki Sistn.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robodt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Przed przystgpieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ od wiasciwego zarzadcy drogi zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wkaczony w ceng umowng robot.

- Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektéw na powierzchni ziemi i za urzadzenia uzbrojenia
podziemnego oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektow,
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
inspektora nadzoru inwestorskiego o przystapieniu do robot zwigzanych z wiaczeniem si¢ do tych

urzadzen. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie zawiadamia o tym fakcie



Zamawiajacego 1 bedzie z nim wspolpracowat przy wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada
za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia obiektow i urzadzen. Wykonawca uwzgledni

prace zwigzane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego 1 wyeliminuje ewentualne kolizje.

- Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych lub nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca utrzyma w
stanie nalezytym urzadzenia, sprzgt i odziez ochronng oso6b zatrudnionych na budowie dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W odniesieniu do robdt budowlanych Ustawa Prawo
Budowlane nakazuje wykonawcy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet, maszyny i pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny za straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot, lub przez personel wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie umownej robot.
- Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie :

wykonanie zasilenia placu budowy w wodg i energi¢ elektryczna,

wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku droég dojazdowych do placu budowy,

wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie umownej robot.
- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bgdzie w pehni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen

2.1.1.Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace



proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i1 odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w

sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one

potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.1. 4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione

to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.



2.1. 5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. W przypadku
stosowania wariantowego materiatow nalezy uwzgledni¢ zachowanie $rednic wewnetrznych
rurociggéw oraz mozliwosci potaczen z armatura.

Materialami stosowanymi do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej objetej zamowieniem sg :
- rury, ksztattki i faczniki sieci kanalizacji sanitarnej
- studnie kanalizacyjne
- materiaty do wzmocnienia podloza

2.2. Rury, ksztaltki i Iaczniki kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki kanalizacyjne PCV-U SN 8 SDR 34 §rednicy DN 200 x 5,9

Laczenie rur kanalizacyjnych — metoda wciskowa na kielich z uszczelnieniem uszczelka
elastomerow3.

2.3. Studnie kanalizacyjne

Na odejsciach sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ studzienki wltazowe DN 1000. Jako studnie
wlazowe zastosowac studnie z kregow betonowych klasy > C35/45 o stopniu wodoszczelno$ci W8,
nasigkliwosci <1 5%, mrozoodpornosci F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NaCl spehniajacych
norm¢ PN/EN 19/17. Kregi denne monolityczne z odpowiednio uksztalttowanym dnem oraz z
otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przej$cie przez ich Scianki. Kazda studnia bedzie
wyposazona w stopnie ztazowe. Zwienczenie studni rewizyjnej @1000 stanowia:

- pokrywa studzienna 1000/625 badz alternatywnie zwegzka redukcyjna 1000/625 na terenach
najezdnych
- wlaz zeliwny klasy D400 w jezdniach drog oraz B 125 dla studni pozostatych.

W celu zréwnania wlazu z rz¢dng terenu zastosowac pierscienie wyréwnujace.

2.4. Wilazy kanalowe

Wtlazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego lub szarego zabezpieczone przed klawiszowaniem. Wiazy z

zamknigciem kluczem. Wlaz typu D400, zeliwo w.g. normy PE-EN 124.



2.5. Pospoélka, zwir

Pospodtka — mieszanina zwiru i1 piasku o uziarnieni granicznym od 0,075 mm do 63 mm, posiadajacy
dobre wlasciwosci filtracyjne, mechaniczne i duza nosno$¢ wspdlczynnik filtracji > 8 m/dobeg.
swir — materiat pochodzenia rzecznego, jeziornego lub lodowcowego. swir o frakcji 5+10mm, 10

+=20mm.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprze¢t uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw

umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt 1 wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie



przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢
realizowany pojazdami odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzynie
fadunkowg nie byly dluzsze niz. 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci wystepujacych
podczas ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé
scian Srodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej rury. Pozostale materialy winy by¢
przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia. Kruszywa moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed =zanieczyszczeniem i

nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatobw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca ustali z Inwestorem miejsca do odkladania

ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Przed przystapieniem do robot

Wykonawca na wilasny koszt dokona wytyczenia trasy rurociggu i trwale oznaczy je w terenie za

pomoca kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ metoda:

a) bezwykopowa, przewiertem lub przeciskiem w rurze stalowej ostonowej z lokalizacja
komory przewiertowej poza pasem drogowym, na dziatce 772/7 o Scianach umocnionych przy
pomocy szalunkoéw metalowych w formie bokséw-klatek,

Metody wykonania robot:

- wykopy pod komorg przewiertowa - sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, w zblizeniach do istniejacych drzew, elementéw zagospodarowania terenu oraz
budowli.

Zasady prowadzenia robot ziemnych:

a) wykop pod komore¢ przewiertowag nalezy wykona¢ na dzialce 772/7 w miejscu projektowanej
studzienki kanalizacyjne;,

b) przy wykonywaniu wykopu nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:
- zapewni¢ statecznos$¢ $cian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia $cian wykopu,
albo przez odpowiednie umocnienie

- §ciany wykopu umocni¢ przy pomocy atestowanych systemowych klatek-bokséw
¢) przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy bezposrednio rozpoznaé warunki gruntowo-wodne

panujagce w miejscu prowadzenia robot. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
dna wykopu, wykop utrzymywa¢ w stanie bez wody za pomocag cigglego pompowania
bezposrednio z dna wykopu lub przy pomocy iglofiltrow oraz studni depresyjnych. Iglofiltry
umiesci¢ na glgbokosci min 2,0 m ponizej dna wykopu w ilosciach wystarczajacych na
wytworzenie leja depresji w wykopie. Studnie depresyjne wykona¢ o glgbokosci 10-12 m w
rozstawie zaleznym od naplywu wody w chwili wykonywania robot montazowych.

Uwaga! Nie wolno dopu$ci¢ do uplastycznienia dna wykopu na ktéorym beda posadowione

rurociagl 1 studnie

d) zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociag, kanalizacja, kable

elektryczne) powinno by¢ wykonane w sposob wskazany przez przysztych uzytkownikow tych



urzadzen,

e) rurociag grawitacyjny sieci kanalizacji sanitarnej montowac¢ przewiertem nie naruszajac
konstrukcji nawierzchni,

f) po zakonczeniu robot teren pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez
- optymalne zaggszczenie wykopu
- wypelnienie miejsc po wykopach pospotka

- wzmocnienie gornej warstwy wykopu gruntem stabilizowanym cementem.

5.4. Przygotowanie podloza i zasypka wykopu

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podloza grubosci 15 cm pod rurociagi wykonaé z piasku gruboziarnistego, Zasypka rur w strefach
bocznych 1 nad rurami piaskiem. Do zasypki wykopu ponad warstwg obsypkowa uzy¢ gruntu
dajacego mozliwos¢ uzyskania stopnia zaggszczenia wymaganego dla odpowiedniego fragmentu pasa
drogowego (jezdnia, chodnik, pas zieleni). Zasypywanie rur w wykopie nalezy wykona¢ piaskiem
warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Podloza pod kanaty wykona¢ z piasku gruboziarnistego lub z pospotki.

W miejscach wystgpowania gruntow nieno$nych dokona¢ ich wymiany na pospotke.
5.5. Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej

Rury nalezy montowaé i uklada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi podanymi w
niniejszej ST, instrukcja montazu dostarczong przez producenta 1 zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996.r. Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +5° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociagu przed zamuleniem.

Przy réznicy rzednych wigkszej niz 0,5 m pomiedzy dnem studni i rurociggu doplywowego,

wlaczenie rurociagu wykonaé przy zastosowaniu kaskady zewngtrznej.
5.6. Roboty montazowe studzienek kanalizacyjnych

Sposob posadowienia 1 montaz studzienek rewizyjnych winien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta. Jako studnie wlazowe zastosowac studnie z kregéw betonowych klasy > C35/45, o

stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5%, mrozoodpornosci F150 w wodzie i F 30 w

roztworze NaCl. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na



obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PNEN 124 . W innych przypadkach
mozna stosowa¢ wilazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wlazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rOwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorma krawegdz wilazu

powinna znajdowac si¢ na wysokos$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ 0godlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i1 form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) cz¢$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i



sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz
Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Roboét z czestotliwoscia
zapewniajagcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa
okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowsg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Zze moga wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1

prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych



materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim



przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére
spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow
Robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,



orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace

dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bigdne dane zostang poprawione wedlug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.



7.2. Zasady okres$lania ilosci Robdt i Materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m* jako dlugo$é pomnozona przez $redni
przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly

okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robo6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru

Obmiaréw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostecznemu

d) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbidor Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci

wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym



wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot

dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacja Projektowa 1 ST . W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupehiajacych w  warstwie
scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych

Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru



ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
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. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione

wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 7.3.,,0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji

Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan umowy i1 Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji

Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz. z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier oznakowan i
drenazu

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet
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(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

0. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Ustawa z dnia 7 lipcal994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25 08.1994r, poz. 414).

. Rozporzadzenie MGPiB z 19 52.1994r (Dz.U .nr 10)

. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
.Ustawa, z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. Nr30 poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami)

. Polskie Normy:

PN-80/C-89205 Rury z PC\V

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCW

PN-EN 752-1/2000 Zewngtrzne cysterny kanalizacyjne. Pojecia.

PN-EN 752-2/2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne Wymagania

PN-EN 752-3/2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-B-10720/1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne,

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodno-kanalizacyjnych .
PN-EN 1671/2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu

pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jako$cig.

Inne dokumenty:

L.

2
3.
4

e

Katalog rur 1 ksztattek RURGAZ Sp. z 0.0. 20-515 Lublin Kolonia Prawiedniki 57

Katalog wyrobow Fabryki Armatury JAFAR SA 38-200 Jasto ul. Kadyiego 12

Katalog systemy ci$nieniowe-informacje techniczne WAWIN Metalplast Buk

Systemy z polietylenu PE100 i PE100 RC do budowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
- Karczmarek

Katalog wyrobow Fabryki Armatury Hawle



