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Kosztorys ofertowyPrzebudowa budynku szkoły w  Werbkowicach w ramach zadania: Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń  Szkoły  Podstawowej w ramach zadania:Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń  Szkoły  Podstawowej w WerbkowicachData: 10.03.2025Budowa: Przeebudowa sanitariatów w Segmenicie A1Wykonaiie dużej sali lekcyjnej na II piętrze w segmencie A1Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanychObiekt: Budynek Szkoły  podstawowej w Werbkowicach - segment A1Zamawiający: Gmina Werbkowiceul. Zamojska 1, 22-550 WerbkowiceJednostka opracowująca kosztorys: AGF INŻYNIERIA Sp. z o.o.Czarnystok 8222-463 RadecznicaNarzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%SZysk 12.00%(R+Kp(R))+12.00%(S+Kp(S))VAT 23,00%
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Przebudowa budynku szkoły w  Werbkowicach wramach zadania: Poprawa jakości edukacjipoprzez przebudowę lub modernizację pom...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robótPrzedmiotem opracowania jest  przebudowa sanitariatów w segmencie A1 oraz wykonanie dużej sali lekcyjnej  na II piętrze budynku w  segmencie A1 w ramach inwestycji pn.: „Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń  Szkoły  Podstawowej w Werbkowicach”. Opracowaniem objęto segment A1 budynkuZAKRES ROBÓT OBEJMUJE1. Roboty rozbiórkowe (ścianki działowe, okładziny, posadzki, tynki, ściany w dużej sali, rozebranie komina w sanitariatach),2. Wykoboty betoniarskie (wykonanie belki żelbetowe rozkładającej obciązenia, oraz nadproży),3. Wykonanie konstrukcji stalowej ram w dużej sali.5. Roboty muraraskie (wykonania ścianki zaplecza, ścian na I piętrze, zamurowanie otworow drzwiowych),6. Wykonanie ścianek działowch z płyt gipsowo-kartonowych i zabudów,7. Wykonanie nadproża stalowego,8. Roboty posadzkowe w dużej i sali i sanitariatach,10.Roboty okładzinowe11. Montaż kabin z płyt HPL,12. Roboty malarskie13. Roboty montażoweZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 1. Kosztorys  został opracowany na podstawie RozporządzeniaMinistra  Infrastruktury z dn. 20 grudnia 2021 (Dz.U. 2021 poz. 2458)  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysuinwestorskiego. 2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane kwalifikowane w ramach niniejszego zadania 3. Jako podstawę wyceny przyjęto:- katalogi z grup: KNR, KNNR, KNKRB, KNBK, KNP, ORGB, KNRW, KNNRW.- oraz analizy indywidualne, 4. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźnikicenotwórcze: koszt  roboczogodziny           35,0  PLN/r-g koszty pośrednie Kp         -    60% od R i S                zysk Z                              -     12,00% od (R+KpR)+(S+KpS)
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KosztorysOpis pozycjipodstawy nakładów Ilosć Krot. Jedn. WartosćPoprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń  Szkoły  Podstawowej w Werbkowicach1 Roboty rozbiórkowe1.1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 5,000 szt1.2 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej, z wyjęciem ościeżnic stalowych 197,829 m21.3 Demontaż skrzydeł drzwiowych w sanitriatach wraz  wyniesieniem na zawnątrz budynku 41,000 szt1.4 Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów 27,559 m31.5 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 120,640 m21.6 Analogia:  Frezowanie posadzki w sanitariatach w celu obniżenia jej poziomu pod posadzki samopoziomujące, grubość frezowania 1-2 cm 110,700 m21.7 Rozebranie posadzek z płytek  tarakotowych w sanitariatach 110,700 m21.8 Analogia: Odbice odpadających tynków wewnętrznych na ścianach, do 5m2 w jednym miejscu, szacunkowo 30% powierzchni tynków 222,048 m21.9 Analogia: Odbicie odpadających tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej, szacunkowo 30% powierzchni tyków 110,700 m21.10 Analogia: Podstemplowanie zagrożonych ścian, z krawędziaków i kształtownikow stalowych 13,90 m1.11 Podstemplowanie zagrożonych stropów, bez deskowania 111,200 m1.12 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 30 cm, rozebranie ścian wewnętrznych dużej sali z płyt kanałowych prefabrykowanych 19,635 m31.13 Analogia: Wykucie bruzd w miejscu podciągów i słupów 1,740 m31.14 Zerwanie posadzki cementowej w dużej sali 142,56 m21.15 Analogia: Rozkucie wieńców w miejscu projektowanych słupów stalowych 0,245 m31.16 Analogia: Odbice odpadających tynków wewnętrznych na ścianach, do 5m2 w jednym miejscu, szacunkowo 10% powierzchni tynków - duża sala 208,864 m21.17 Analogia: Odbicie odpadających tynków wewnętrznych na sufitach, do 5m2 w jednym miejscu, szacunkowo 10% powierzchni - duża sala 175,620 m21.18 Analogia: Wykucie otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy zapleczem a dużą salą 0,530 m31.19 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 133,370 m21.20 Analogia: Przekucie kanału wentylacyjnych w kominie sanitariatów od nowego komina do istniejących kratek wentylacyjnych w piwnicy 4 szt1.21 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km 69,487 m31.22 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km 69,487 m31.23 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t 0,530 t1.24 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t 0,53 t1.25 Analogia: Wywiezieie wykładziny PVC 0,267 m31.26 Utylizcja Wykładziny PVC 400,110 kg1.27 Analogia: Wywiezienie elementów stolaki z  demontażu 41 szt2 Roboty murarskie2.1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24 cm 13,219 m22.2 Analogia: Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 18cm - ścianka zapleczadużej sali 7,268 m22.3 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego 0,998 m32.4 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe, pustaki wentylacyjne 50x36x24cm 25,100 m2.5 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe, pustaki wentylacyjne 52x24x24cm 37,650 m3 Roboty betoniarskie3.1 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe, pustaki wentylacyjne 36x24x24cm 12,550 m3.2 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą - belka żelbetowa rozkładająca obciążenie 0,869 m33.3 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą, nadproża 0,190 m33.4 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm 0,152 t3.5 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm 0,076 t3.6 Analogia:Wykonanie uzupełnień z betonu nad belkami stalowymi 13,900 m3.7 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2 m2, głębokość ponad 10 cm - zabetonowanie przebić wwieńcu po zamontowaniu słupów stalowych 4 szt4 Konstrukcje stalowe4.1 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, belka dolna pod stropem I piętra 1,921 t4.2 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, podiciąg stalowy 1,697 t4.3 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, słupy stalowe 1,124 t4.4 Analogia: Malowanie konstrukcji stalowych farbą pęczniejącą 59,760 m24.5 Podstemplowanie zagrożonych stropów, bez deskowania - rozebranie 111,20 m4.6 Rozebranie stemplowań ściany  z drewna i kształtownikow stalowych i drewna 13,20 m5 Nadproże stalowe5.1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły 3,04 m5.2 Uzupełnienie przestrzenie między belką stalową a wykutą bruzdą 3,04 m5.3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,  INP 160 mm, 3,04 m5.4 Analogia: Wiercenie otworów i obsadzenie śrub 6 szt5.5 Umocowaie siatek Rabitza na stopkach belek stalowych 3,04 m
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Opis pozycjipodstawy nakładów Ilosć Krot. Jedn. Wartosć5.6 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemntową 0,86 m25.7 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej 0,86 m26 Ścianki działowe i zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych6.1 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50, ścianki gr. 7,5cm 83,220 m26.2 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100, ścianki gr. 12cm 46,313 m26.3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho, płyta z wełny mineralnejgr. 5cm 83,22 m26.4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho, płyta z wełny mienralnejgr. 10cm 46,313 m26.5 Analogia: Wykonanie zabudowy konstrukcji stalowej w dużej sali 56,285 m27 Stolarka drzwiowa7.1 Montaż ościeżnic drzwiowych MDF fabrycznie wykończonych 12,00 szt7.2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 90 10,80 m27.3 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone szybą o powierzchni do 1.6 m2, Drzwi 90 łazienkowe 10,80 m28 Roboty tynkarskie8.1 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, podłoże betonowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2, wykonanie tynków w miejscu okładzin z płytek 151,308 m28.2 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 204,983 m28.3 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy z betonów żwirowych,  zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) 51,270 m28.4 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy,  z betonów żwirowych, zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) - sufity 51,915 m28.5 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 80,157 m28.6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III, tynkowanie ścian murowanych  na I piętrze 102,552 m28.7 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów, 2-warstwowa 308,387 m28.8 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa 138,003 m28.9 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 114,510 m2Analogia: Wykonanie tynku akustycznjego (przyjejanie paneli akustycznych z powlekanej wełny mineralnej) 142,56 m2Analogia: wykonanie  powłoki akustycznje pośredniej na suficie dużej sali 142,56 m2Analogia: Wykonanie powłoki akustycznje dekoracyjnej gr. 8mm - sufit duża sala 142,56 m29 Roboty posadzkowe + wykonanie okładzin podłogowych9.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 142,560 m29.2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, płyty styropianowe gr. 6cm 142,56 m29.3 Posadzki cementowe, zatarte na gładko grubości 25 mm 142,56 m29.4 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 142,56 m29.5 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome pod wylewkę samopoziomującą 114,51 m29.6 Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm, dodatek do łącznej grubości 5cm, ktotność 2,5 142,56 2,5 m29.7 Wylewka samopoziomująca  warstwa wylewki grubości 15mm, podłoże betonowe 114,51 m29.8 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome pod okładziny z płytek 114,51 m29.9 Analogia: Izolacja pozioma w pomieszczenieach mokrych z foli poletylenowej płynnej 114,51 m29.10 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła 114,51 m29.11 Analogia: Ułożenie wykładziny dywanowej 142,56 m29.12 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 364,49 m210 Roboty okładzinowe10.1 Analogia: Izolacja pionowa pomieszczeń mokrych z foli polietylenowej płynnej 356,81 m210.2 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła 364,49 m211 Ścianki działowe z płyt HPL11.1 Analogia: Kabiny ustępowe z płyt HPL gr. 18mm wraz z drzwiami 21,06 m212 Roboty malarskie12.1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne 457,177 m212.2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 138,003 m213 Roboty montażowe13.1 Podłączenie kominuw sanitariatach do istniejącego systemu wentylacji na poddaszu 1 kpl13.2 Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepłenosoprawnych w sanitariatach 12 szt13.3 Osadzenie elementów w murze z cegły,  kratki wentylacyjne, 15 szt14 Pozostałe14.1 Zakup i dostawa schodolazu 1 kpl


