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 UMOWA Nr RIP.272.5.2026.KBR /WZÓR 

zawarta w dniu...................w Werbkowicach pomiędzy:
Gminą  Werbkowice,  z  siedzibą  przy  ul.  Zamojskiej  1,  22-550  Werbkowice,  NIP  9191783198,  REGON 
950368859,
reprezentowaną przez: Panią Monikę Podolak – Wójta Gminy Werbkowice, przy kontrasygnacie Pani Moniki  
Kalinowskiej - Skarbnika Gminy Werbkowice,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………..……….., z siedzibą przy 
…………………………………………………………………………….………….., NIP ………………….., REGON …………………,
reprezentowaną/ym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………….……..,
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami” a pojedynczo „Stroną”, zwana dalej „Umową”, o następującej treści:

PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY

§ 1
1. Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez 

negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2026r. poz 793 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. Zadanie jest dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji 
inwestycyjnych  zadań  własnych  dotyczących  inwestycji  budowlanej  w  ramach  Programu  Ochrony 
Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

3. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, 
SWZ i załącznikach do nich, wykonanie zadania pod nazwą „Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego 
z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności  i  obrony cywilnej  wraz z miejscem doraźnego 
schronienia ludności w m. Werbkowice”.

4. Szczegółowy  zakres  robót  budowlanych,  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy  określa 
Dokumentacja  techniczna  wraz  ze  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
(STWiORB) dla etapu I SWZ. 

5. Wykonawca  oświadcza,  że  znany  jest  mu  zakres  rzeczowy  robót  budowlanych  będących 
przedmiotem  niniejszej  umowy  oraz,  że  zapoznał  się  z  dokumentacją  oraz  miejscem 
prowadzenia robót oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń i nie wnosi w tym zakresie żadnych 
uwag.  Ponadto  Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  dokumentacją  projektową  oraz 
miejscem realizacji robót i nie zgłasza zastrzeżeń co do możliwości wykonania robót zgodnie z 
jej  treścią.  Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności  Zamawiającego za wady dokumentacji 
projektowej, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł stwierdzić 
przed zawarciem umowy.

6. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 
dotychczasowemu  wykonawcy  zamówienia  podstawowego,  polegającego  na  powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych. Zamówienie będzie obejmować wykonanie II etapu zadania tj. 
zakresu  robót  budowlanych  ujętych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  SWZ  jako  etap  II.  
Zamówienie  to  stanowi  funkcjonalne  rozszerzenie  zamówienia  podstawowego  i  zostało 
uwzględnione w całkowitej wartości zamówienia.

7. Zamówienie (etap II) dotyczy realizacji pozostałej części inwestycji:
a) jest zlokalizowany na tym samym terenie co zamówienie podstawowe,

b) wykorzystuje elementy wykonane w etapie I,

c) będzie realizowany przy użyciu podobnych technologii, materiałów i branż,
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d) stanowi logiczne, funkcjonalne i przestrzenne rozszerzenie inwestycji podstawowej,

e) będzie wypełnieniem pełnej procedur budowlanej poprzez zakończenie budowy oraz uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.

8. Celem zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP jest zapewnienie ciągłości realizacji  
inwestycji,  koordynacji  technologicznej,  odpowiedzialności  za  całość  robót  oraz  uniknięcie  ryzyk 
wykonawczych i formalnych związanych z prowadzeniem osobnych postępowań przetargowych.

9. Udzielenie  zamówienia  podobnego będzie  możliwe  w terminie  do  3  lat  od  dnia  zawarcia  umowy 
podstawowej,  pod  warunkiem  zabezpieczenia  środków  finansowych,  w  szczególności  w  ramach 
uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia 
podobnego, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.

10. W przypadku zawarcia umowy na zamówienie podobne, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp,  
cena zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego oraz aktualnych katalogów norm (KNR),
z  zastosowaniem  średnich  cen  rynkowych  tj.  cena  zostanie  ustalona  na  podstawie  kosztorysu 
ofertowego  oraz  aktualnych  KNR/KNNR,  przy  zastosowaniu  średnich  cen  czynników  produkcji 
publikowanych  w  Sekocenbudzie  (lub  innym  wskazanym  wydawnictwie)  aktualnych  na  dzień 
sporządzenia  kosztorysu  oraz  wskaźników  cenotwórczych  (R,  Kp,  Z,  Kz)  przyjętych  w  ofercie  dla 
zamówienia podstawowego  i ustalonego wcześniej poziomu narzutów określonych w postępowaniu 
podstawowym  w  zakresie  wskaźników  cenotwórczych.  Wykonawca  zobowiązany  będzie 
do przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów w oparciu o te źródła. 

11. Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia wynagrodzenia za zamówienie podobne na podstawie zasad 
kalkulacji  określonych w dokumentach zamówienia podstawowego. W przypadku braku osiągnięcia 
porozumienia  co do wysokości  wynagrodzenia,  Zamawiający  nie  będzie  zobowiązany do udzielenia 
zamówienia podobnego.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej 

umowy zgodnie z dokumentacją projektem budowlanym i STWiORB, SWZ, postanowieniami niniejszej 
umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi 
Normami  oraz  poleceniami  i  wytycznymi  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru,  wydawanymi 
zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  przy  zachowaniu  należytej  staranności  wymaganej 
od profesjonalisty.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  zastosowane  materiały  lub  wykonane  roboty 
są niezgodne z dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną, SWZ, obowiązującymi normami 
lub  przepisami  prawa,  a  niezgodność  ta  wpływa  lub  może  wpływać  na  jakość,  trwałość, 
bezpieczeństwo  lub  funkcjonalność  obiektu,  Wykonawca  na  własny  koszt  i  ryzyko  dokona  ich 
wymiany, naprawy lub ponownego wykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przez cały okres realizacji umowy odpowiedni potencjał kadrowy 
i techniczny niezbędny do prawidłowego, terminowego i zgodnego z umową wykonania przedmiotu 
umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub siłami podwykonawców. Zawarcie przez 
Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 
oraz dopełnienia procedury określonej w § 9 umowy.

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
związane z realizacją niniejszej umowy jak za swoje własne.

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 
na których ma zostać zrealizowana inwestycja.

6. W trakcie realizacji  przedmiotu niniejszej  umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część 
placu  budowy  innemu  podmiotowi,  realizującemu  inne  roboty  budowlane  równolegle 
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z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

7. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  profesjonalistą  w  zakresie  wykonywania  robót  budowlanych 
i montażowych, będących przedmiotem Umowy, a także posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny 
oraz  organizacyjny,  a  także  dysponuje  wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną, 
doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z miejscem wykonywanych robót budowlanych oraz uzyskał od Zamawiającego wszelkie 

wyjaśnienia  w  kwestiach  mających  związek  z  wykonaniem  Umowy  oraz,  że  uwzględnił  wszystkie 
charakterystyczne  właściwości  terenu  budowy,  dostępu,  dowozu,  oraz  wszelkie  związane  z  tym 
niesprzyjające okoliczności i warunki, a w konsekwencji oświadcza, że jest w stanie wykonać Przedmiot 
Umowy, na warunkach określonych w Umowie i załącznikach do niej;

2) przysługują  mu  uprawnienia  do  zawarcia  Umowy  i  jej  wykonania  zgodnie  z  przepisami  prawa, 
z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych 
z zakresu własności przemysłowej;

3) uzyskał  wszystkie  wymagane zgody  (jeśli  miał  taki  wymóg)  niezbędne do  prawidłowego zawarcia 
i wykonania Umowy;

4) nie znajduje się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, ani nie są wobec niego 
prowadzone postępowania egzekucyjne.

9.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania  zmian  przez  Wykonawcę  w stosunku  do  przewidywanych 
materiałów, urządzeń i  technologii  o  parametrach równorzędnych lub lepszych,  przy czym ww. zmiany 
powinny być  wcześniej  zatwierdzone przez  Zamawiającego.  Konsekwencje  wprowadzenia  zmian ponosi 
Wykonawca. Do wniosku o dokonanie zmian Wykonawca powinien dołączyć opinię Projektantów i  Nadzoru 
Inwestorskiego odnośnie proponowanych zmian, dokumentację zamienną np. karty materiałowe, atesty, 
certyfikaty, informacje czy przedmiotowa zmiana wymaga uzyskania dodatkowych zgód. Wszelkie koszty  
zmiany  ponosi  Wykonawca  w  tym  uzyskania  niezbędnych  materiałów,  dokumentacji,  zgód,  zgłoszeń, 
pozwoleń. Jeżeli przyjęte rozwiązania w okresie eksploatacji okażą się wadliwe Wykonawca usunie je na 
własny koszt.

10.  Wykonawca  przed  zakupem  i  wbudowaniem  materiałów  i  urządzeń  zobowiązany  jest  uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

11.  W  przypadku  wykonywania  przez  Wykonawcę  robót  objętych  Umową  w  sposób  niezgodny 
z wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania 
robót oraz zlecić usunięcie wszelkich Wad na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez konieczności uzyskiwania 
upoważnienia  sądowego,  w  tym  także  jeszcze  przed  całkowitym  ukończeniem  robót  (wykonanie 
zastępcze). Przed zleceniem zastępczego wykonania robót innemu podmiotowi Zamawiający uprzednio 
wezwie Wykonawcę do wykonywania robót zgodnie z Umową, wyznaczając mu termin na usunięcie 
nieprawidłowości.

12.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać (w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą Umową 
i bez i uprawnienia do żądania zwrotu kosztów) wszelkie roboty budowlane, nawet te które nie są ujęte 
w dokumentacji budowlano-wykonawczej, przedmiarze, specyfikacji technicznej, a ich wykonanie jest 
niezbędne  z  punktu  widzenia  prawidłowego  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  obowiązujących 
przepisów i norm technicznych oraz celu inwestycji i jej prawidłowego funkcjonowania

TERMINY REALIZACJI
§ 3

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  całość  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  kompleksową 
dokumentacją odbiorową w zakresie etapu I w terminie do dnia 25 listopada 2026r. co zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez strony Umowy. 

2. Wykonane roboty budowlane w etapie I oraz kompleksowa dokumentacja odbiorowa w zakresie 
etapu I muszą umożliwiać uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całości inwestycji po zrealizowaniu 
etapu II.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo- 
finansowym robót o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy.

4. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy określony w ust. 1 powyżej obejmuje również 
okres przeznaczony do dokonania niezbędnych prób i badań kontrolnych, usunięcia stwierdzonych 
przy  dokonaniu  odbioru  przedmiotu  umowy  usterek  i  wad  oraz  opracowania  i  uzgodnienia 
dokumentów  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  oraz  podpisanie  protokołu  odbioru 
końcowego podpisanego przez Strony Umowy.

5. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn 
stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp.

WYNAGRODZENIE
§ 4

1. Strony  zgodnie  oświadczają,  że  z  tytułu  prawidłowego wykonania  przez  Wykonawcę  wszystkich 
świadczeń określonych w Umowie, przysługiwać mu będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto ………………………………..…. zł (słownie: …………………………………………………………………….),

podatek VAT wg stawki ……...% w kwocie ……………..….. zł (słownie: ………………………………..),

brutto ……………... zł (słownie:………………………………………………………………),

przy założeniu zastosowaniu poniższych wskaźników cenotwórczych.

Lp. Wskaźnik cenotwórczy Wartość jednostkowa

1 Stawka roboczogodziny (R) ......................... zł/R-g

2 Koszt pracy sprzętu (S) – średnia stawka za m-g ......................... zł/m-g

3 Koszty pośrednie (Kp) – procent od kosztów bezpośrednich ......................... %

4 Zysk (Z) – procent od kosztów bezpośrednich ......................... %

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany 
jest  do  wykonania  z  należytą  starannością  wszelkich  robót  budowlanych,  dostaw  i  czynności  
przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  umowie,  jak  również  m.  in.  koszty 
wszelkich  robót  przygotowawczych,  porządkowych,  organizacji  placu  budowy,  mediów,  koszty 
utrzymania  zaplecza  budowy,  zabezpieczenia  terenu  po  zakończeniu  etapu  I  robót,  obsługi  
geodezyjnej i inne.

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1  jest SWZ wraz z załącznikami.

4. Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy  nie  może  być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy wskazaną 
w §1, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość 
prac niewykonanych.

6. Strony  przewidują  możliwość  zmiany  umowy  poprzez  zlecenie  wykonania  prac  nieobjętych 
dokumentacją wskazaną w §1 na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym
wynagrodzeniem.  Wykonawca  nie  może  wykonywać  prac  nieobjętych  dokumentacją  projektową 
(projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 
umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.

7. Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  złoży  Zamawiającemu  Kosztorys  ofertowy 
wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy 
zamówienia z  wyszczególnieniem  zastosowanych  w  kosztorysie  ofertowym  składników 
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cenotwórczych (stawka r- g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M;
 Z- zysk w % od R, S, Kp).

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy 
w szczególności w przypadku:

1) odstąpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 oraz STWIORB - zgodnie z 
ust. 6;

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6);

5) rozliczania wykonanych zadań.

9. Kosztorys,  o  którym  mowa  w  ust.  7,  wskazuje  sposób  kalkulacji  wynagrodzenia  ryczałtowego 
(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże).

10. Kosztorys, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony 
zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  
w sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3) nie były objęte kosztorysem, 
o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 
wykonane metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie potwierdzonego 
przez  Inspektora  Nadzoru  przedmiaru  robót  oraz  według  danych  wyjściowych 
do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie 
od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7;

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka 
na fakturze występuje) + Kz j. Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym 
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu 
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku 
braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen 
sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

3) Do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując kolejność 
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją wskazaną w § 1 realizowane będą 
w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo  
Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego 
lub wykonawczego,  a  nieujętych  w przedmiarze  oraz  robót  przewidzianych w projekcie,  których 
wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem 
ryczałtowym.

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na podstawie 
protokołu konieczności,  potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i  samego Zamawiającego oraz 
zawarciu  stosownej  zmiany  do  umowy.  Bez  zatwierdzenia  protokołu  konieczności  przez 
Zamawiającego  oraz  zawarcia  stosownej  zmiany  do  umowy  Wykonawca  nie  może  rozpocząć 
wykonywania robót dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne i konieczne 
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

15. Spisany  przez  Strony  protokół  konieczności  zawierający  zakres  robót,  stanowić  będzie  podstawę 
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do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.
16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej 

przedmiot umowy są stałe i  nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą 
stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych 
samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.

17. Wskaźniki cenotwórcze określone w ust. 1 służą wyłącznie do rozliczenia robót zaniechanych, 
zamiennych, dodatkowych oraz zamówień podobnych i nie wpływają na wysokość 
wynagrodzenia ryczałtowego.

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 5
1. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
2. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie końcowego 

protokołu  odbioru  robót  bez  usterek,  podpisanego  przez  upoważnionych  przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Warunkiem realizacji płatności przez Zamawiającego jest przekazanie przez Wykonawcę faktury VAT 
poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF), zgodnie z poniższym wzorem: Nabywca – sekcja Podmiot2 
wg struktury KSeF, pole JST wartość „1” (zaznaczone), Gmina Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 
Werbkowice,  NIP  9191783198,  Odbiorca  –  sekcja  Podmiot3  wg  struktury  KseF,  Urząd  Gminy 
Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, NIP 9191002048.

4. Należność z tytułu właściwej realizacji zamówienia określona w ust. 1 zostanie uiszczona przelewem 
z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur, po uprzednim dokonaniu odbioru 
końcowego  robót  bez  usterek  i  złożenia  Zamawiającemu  podpisanego  przez  upoważnionych 
przedstawicieli protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, wraz kompletem wymaganych 
dokumentów  potwierdzających  jakość  wykonanych  robót  (badania,  certyfikaty,  atesty  itp.). 
Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed terminem usunięcia usterek stwierdzonych 
podczas odbioru końcowego robót.

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może odstąpić należności wynikających z tytułu realizacji Umowy na rzecz innych 

podmiotów  gospodarczych,  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Niniejsze  nie  stoi 
w sprzeczności  z postanowieniami  Umowy  w  zakresie  podwykonawstwa  i  z  uprawnieniami 
Wykonawcy w tym zakresie.

7. Rozliczenie Umowy i zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku udziału Podwykonawców:
1)  do  faktury  wystawionej  przez  Wykonawcę załączone będzie  zestawienie  należności  dla  wszystkich 

podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  z  oświadczeniem  podwykonawców  o  spłaceniu 
zobowiązań  wykonawcy  wynikających  z  zawartych  umów  o podwykonawstwo  w  zakresie 
robót objętych fakturą wykonawcy oraz kserokopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę 
i kserokopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wraz 
z oświadczeniem wykonawcy w przypadku dokonania potrącenia wierzytelności od podwykonawcy 
z tytułu wystąpienia kar umownych;

2) termin, o którym mowa w ust. 4 rozpoczyna swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących 
przesłanek:

a) przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, 
względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie 
wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi 
przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot 
umów  o  podwykonawstwo,  zostały  przez  Wykonawcę  uregulowane  wraz  z  kopią  faktury  VAT 
wystawionej  przez  Podwykonawcę  i kopią  dowodu zapłaty  faktury  potwierdzonymi  za  zgodność 
z oryginałem  przez  Wykonawcę  -  w  zakresie  robót  objętych  daną  fakturą  Wykonawcy  oraz 
z oświadczeniem Wykonawcy w przypadku dokonania potrącenia wierzytelności od Podwykonawcy z 
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tytułu wystąpienia kar umownych,
b)  przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz 

z  informacjami  o  ich  spłacie  dla  wszystkich  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  za 
wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, 
stanowiące  przedmiot  umów  o podwykonawstwo  w  zakresie  robót  objętych  daną  fakturą 
Wykonawcy.

8.    Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Zamawiający zobowiązany jest do:

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 6

1. Przekazania placu budowy wraz z 1 kompletem dokumentacji, nastąpi to w ciągu 5 dni od podpisania 
umowy. Przekazanie nastąpi protokolarnie wraz z wydaniem dziennika budowy. Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym organizację placu budowy;

2. Niezwłocznego  informowania  Wykonawcy  o  rezygnacji  z  części  robót  lub  wprowadzenia  robót 
dodatkowych i zamiennych jak również zmianie technologii;

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztów tego nadzoru;

5. Dokonania odbioru robót zanikających, częściowych i końcowych;

6. Wypłacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 7

1. Realizacja  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  tzn.  m.i  n.  z  przekazaną 
dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i  
sztuki budowlanej;

2. Szczegółowe zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektowo- techniczną 
i w przypadku konieczności dokonania uściśleń, niezwłoczne ich dokonanie z Zamawiającym;

3. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszystkich zauważonych wadach 
w dokumentacji  projektowo-technicznej.  W  związku  z  treścią  oświadczenia  złożonego  przez 
Wykonawcę  w  §  2  niniejszej  Umowy  koszty  usunięcia  tych  wad  nie  wpływają  na  wysokość 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 ;

4. Sporządzenie     harmonogramu     rzeczowo     –     finansowego:      
a) Wykonawca  w  terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  umowy  przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego,

b) Projekt harmonogramu musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego,

c) Harmonogram powinien obejmować:
- termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy,

- zakres robót podzielony na etapy,

- wartość robót przewidzianych w każdym etapie,

5. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
6. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
7. Ponoszenie kosztów mediów pobieranych ze źródeł umiejscowionych na terenie realizacji przedmiotu 
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Umowy;

8. Spełnienie warunków realizacji robót zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami 
administracyjnymi;

9. Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa;

10. Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostałego nadzoru technicznego przez osoby 
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;

11. Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych,  nie 
objętych dokumentacją projektowo-techniczną, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia wykonania 
od Zamawiającego,

12. Przestrzeganie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji właściwych władz 
lokalnych i państwowych;

13. Organizacja  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy  w  rozmiarach  koniecznych  dla  realizacji  
inwestycji. Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak również koszty utrzymania 
i konserwacji  wszystkich  urządzeń  i  obiektów  tymczasowych  na  placu  budowy  (w  tym  koszty 
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy);

14. Terminowego wykonania i  przekazania do eksploatacji  przedmiotu umowy oraz oświadczenia,  że 
roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których 
są przewidziane według umowy;

15. Bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych jak również porządku 
i czystości na terenie budowy. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie 
całego terenu budowy (lub miejsc, w których mają być prowadzone roboty), informujące
i ostrzegające, a związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania 
terenu budowy, jej zaplecza i dróg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, do utrzymania drogi dojazdowej w stałej czystości, 
własnym kosztem i staraniem;

16. Wykonawca będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  naruszenie  wszelkiego rodzaju  istniejących  sieci 
uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych, za naprawę uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót 
urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego –w uzgodnieniu z ich zarządcami;

17. Wywóz i utylizacja odpadów i gruzu na własny koszt, za zgodą oraz w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym;

18. Uporządkowanie  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót,  zaplecza  budowy,  jak  również  terenów 
sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez  Wykonawcę,  w  tym  dokonania  na  własny  koszt 
renowacji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, 
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

19. Wykonanie planu BIOZ;

20. Informowanie  inspektora  nadzoru  w  formie  telefonicznej  i  Zamawiającego  pisemnie 
za potwierdzeniem odbioru, nie później niż 3 dni naprzód, o terminie robót ulegających zakryciu 
oraz o terminie robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora 
nadzoru w ww. terminie jest on zobowiązany odkryć roboty i wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót,  a  następnie  przywrócić  roboty  do  stanu  poprzedniego.  Wszystkie  te  czynności  będą 
dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę;

21. W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  materiałów,  robót  albo  ich  części  w  toku  realizacji  
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej 
umowy do niezwłocznego dokonania napraw i doprowadzenia w zakresie zarówno robót i materiałów 
do stanu poprzedniego na swój koszt.

22. Ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
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23. Ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów;

24. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 
pełnej wysokości;

25. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed 
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
chronienia znaków geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich 
na własny koszt;

26. Zminimalizowanie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko i użytkowników 
nieruchomości;

27. Usuwanie usterek i niezgodności robót z dokumentacją wskazanych przez nadzór inwestorski;
28. Kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie  z  przepisami  Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy 
odbiorze;

29. Sporządzenie dokumentacji  powykonawczej  oraz przedłożenie Zamawiającemu tych dokumentów 
najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości robót do odbioru końcowego;

30. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 
terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością wynikającą 
z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich;

32. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;

33. Wszelkie  formalności  związane  z  ochroną  praw  autorskich  posiadanej  przez  Zamawiającego 
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgód autorów, itp.) wynikające z powyższego 
tytułu, obciążają Wykonawcę;

34. Kierownik budowy będzie obecny na budowie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 
robót oraz każdorazowo na wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru.

35. Wykonawca zobowiązany jest raz na tydzień w ustalonym terminie delegować kierownika budowy lub 
w zależności od potrzeby kierowników branżowych na naradę koordynacyjną.

36. Udział w przeprowadzonym na zakończenie okresu gwarancyjnego i rękojmi przeglądzie.

37. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wprowadzenia obsługi geodezyjnej polegającą na wytyczeniu przebiegu robót;

b) wykonania  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  wraz  ze  sporządzeniem w jej  wyniku 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmującej cały 
zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej 
w Hrubieszowie i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu;

c) naprawy uszkodzonych urządzeń, wjazdów do posesji, odszkodowania za zniszczone uprawy itp.;
d) naprawa uszkodzonych odcinków dróg;
e) przygotowania niezbędnych dokumentów/ projektów/ celem uzyskania zezwolenia na zajęcie 

pasa  drogowego  wraz  z  koniecznymi  opłatami  oraz  inne  niezbędne  opłaty,  ponadto 
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – jeżeli dotyczy,

f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;
g) wykonania własnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych prawem prób i badań (w tym 

próby szczelności hydrauliczne/ pneumatyczne), a ich wyniki, zezwolenia, zaświadczenia i 
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certyfikaty przedłożyć wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego;

h) natychmiastowego wykonania wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy, a koniecznych 
do wykonania  ze  względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie  przed awarią.  Konieczność 
wykonania tych robót zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego;

i) pełnienia  nadzoru  na  przekazanymi  obiektami  oraz  odebranymi  branżowo  elementami 
przedmiotu umowy;

j) poniesienia kosztów utrzymania i przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego;
k) gruz  budowlany  oraz  inne  materiały  pochodzące  z  rozbiórek  lub  demontażu  pozostają  do 

dyspozycji Wykonawcy i powinny zostać usunięte i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy 
na składowisko wskazane przez Zamawiającego lub wykorzystane w sposób, który nie będzie  
zagrażać środowisku naturalnemu;

l) Wykonawca musi wyznaczyć drogi objazdowe oraz umożliwić dojazd do posesji mieszkańcom, 
służbą medycznym, wraz z pełnym oznakowaniem;

m) Wykonawca, po odbiorze II etapu robót budowlanych uzyska pozwolenie na użytkowanie przed 
ostatecznym odbiorem inwestycji.

n) Po odbiorze Etapu I Wykonawca pozostawi ogrodzenie i zabezpieczenia terenu budowy. 
Obowiązek ich dalszego utrzymania przechodzi na Zamawiającego do czasu przekazania terenu 
budowy na potrzeby realizacji kolejnego etapu robót.

o) Przed rozpoczęciem Etapu II Strony sporządzą protokół inwentaryzacji stanu robót wykonanych 
w Etapie I. Protokół będzie stanowił podstawę do określenia zakresu ewentualnych uszkodzeń 
lub zmian powstałych w okresie przerwy między etapami.

p) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i pozostawienia zabezpieczeń niezbędnych dla 
ochrony wykonanych robót przed wpływem warunków atmosferycznych, dostępem osób 
trzecich oraz możliwością uszkodzenia lub dewastacji.

35. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę 
ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 100% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z niniejszej Umowy.

 36. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 35 musi obowiązywać przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli  
wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni 
przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny.

 37. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oryginału lub  
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC) obejmującej ubezpieczenie  
OC o którym  mowa w ust. 35.

 38. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Zamawiającego.
 39.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  wszystkich  ryzyk  budowlano-montażowych  na  sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 100% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z niniejszej Umowy.
 40. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 35, Zamawiający nie 

przekaże Wykonawcy placu budowy.
 41. Ewentualne opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu braku aktualnej polisy ubezpieczeniowej 

o której mowa w ust 35. będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę.

WYKORZYSTYWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA

§ 8

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zakupu  materiałów  i  urządzeń  służących  do  realizacji  niniejszej 
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umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów nowych i pierwszej jakości, dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadającym wymogom określonym w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2026 roku, poz. 524  z późn. zm.) oraz wymogom 
projektu.

3. Przed zakupem i montażem lub wbudowaniem materiałów i urządzeń Wykonawca powinien uzyskać 
zgodę Zamawiającego na przedmiotowe materiały.

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie okazać w stosunku 
do użytych do realizacji inwestycji materiałów:

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą, bądź aprobata techniczną,

- Certyfikat bezpieczeństwa w stosunku do wyrobów na które nie ma polskiej normy lub aprobaty  
technicznej.

PODWYKONAWCY

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem 
robót w zakresie:

1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,

3) ……………………………………………………………… ,
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).

2. Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 
podwykonawstwa, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej 
z projektem niniejszej umowy oraz postanowieniami art. 463 i art.  464 Ustawy z dnia 11 września 2019 
r.  Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz 793 z późn. zm.).

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzeżenia  
do przedłożonego projektu umowy o  podwykonawstwo,  w  przypadku  zaistnienia 
chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  jest  dłuższy  niż 

w umowie z Zamawiającym,
2) wykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia  

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub  roboty 
budowlanej,

3) termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  wykonania  zamówienia, 
wskazany w § 3 ust. 1 umowy,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

5) umowa o  podwykonawstwo nie  zawiera  uregulowań,  dotyczących zawierania  umów na roboty 
budowlane,  dostawy  lub  usługi  z  dalszymi  podwykonawcami,  w  szczególności  zapisów 
warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem 
utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za 
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wady,  przy  czym  zastrzega  się,  aby  okres  tej  odpowiedzialności,  nie  był  krótszy  od  okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego,

8) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 7 umowy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12.
4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.  3, 
będzie uważane za jego akceptację.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy 
oraz  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  materiałów  budowlanych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50 000,00 złotych brutto.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo 
z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

11. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty  budowlane,  które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych,  
realizowanych przez podwykonawców.

13. Powierzenie  wykonania  części  robót  budowlanych  podwykonawcy  nie  zmienia  zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i 
jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji  robót  budowlanych,  wynikająca z  braku podwykonawcy,  będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do 
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu  
poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy 



                                                                                                13                               Załącznik nr 7 do SWZ RIP.271.5.2026.KBR

lub  dalszego  podwykonawcy,  z  którym  nie  została  zawarta  Umowa  o  podwykonawstwo 
zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego  podwykonawcę  lub  dalszego 
podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  podwykonawcy  lub  dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt  
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie  
spełniają  warunków lub  wymagań  dotyczących  podwykonawstwa,  określonych  Umową,  nie  dają 
rękojmi  należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  podwykonawcę  lub  dalszego 
podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli  działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 
terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§ 10

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) Odbiór końcowy.

2. Wykonawca zawiadomi pisemnie w formie elektronicznej Zamawiającego o wykonanych robotach 
częściowych,  które  zostaną  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru a  w  przypadku  odbioru 
końcowego zawiadomienie o gotowości odbioru musi być dokonane w formie pisemnej w sposób 
elektroniczny lub osobisty w siedzibie zamawiającego.

3. Odbiory robót podlegających zakryciu lub roboty zanikające będą odbierane w ciągu 3 dni roboczych 
od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego 
będzie przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy.

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na 5 dni przed planowanym 
odbiorem, zawiadamiając Zamawiającego o gotowości do odbioru na piśmie. Do odbioru końcowego 
wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą.

5. Wykonawca  jest  zobowiązany  przekazać  Zamawiającemu  od  każdego  z  podwykonawców 
specjalistycznych protokół powykonawczy w dniu odbioru końcowego (jeżeli dotyczy).

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zgłoszeniem do odbioru 
końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, zawierającą 

m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami i zestawieniem parametrów 
technicznych obiektu,

2) wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób  i  sprawdzeń, 
instrukcje  użytkowania,  dokumenty  gwarancyjne  i  inne  dokumenty  wymagane  stosownymi 
przepisami,

3) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności  wykonania robót z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

5) pozostałe  dokumenty,  w  szczególności  autoryzacje  i  deklaracje  zgodności  producenta, 
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych w ciągu 5 dni od daty otrzymania 
od wykonawcy informacji o gotowości do odbioru końcowego.

8. W  czynnościach  odbiorowych  uczestniczyć  będzie  komisja  powołana  w  formie  pisemnej  przez 
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Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy. W składzie komisji od strony Zamawiającego uznaje się 
inspektora nadzoru a od strony Wykonawcy kierownika budowy.

9. Z  czynności  odbiorowych  technicznych  będzie  spisany  protokół,  przez  inspektorów  nadzoru, 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy 
Zamawiającemu dokumentów odbiorowych, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) w przypadku gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający, zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
odbioru końcowego, do czasu usunięcia wad lub dostarczenia kompletu dokumentów odbiorowych. 
W takiej sytuacji Strony spisują protokół usterek. Wykonawca zobowiązuję się do usunięcia wszystkich 
wad,  ujawnionych  w  protokole  usterek.  W  razie  stwierdzenia  wad,  których  nie  można  usunąć  
niezwłocznie,  zostanie  ustalony  termin  ich  usunięcia  przez  Zamawiającego.

2) po usunięciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego o usunięciu wad. Po usunięciu wad 
Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego. Zamawiający i Wykonawca przystąpią do odbioru 
końcowego w wyznaczonym terminie.

11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonawstwo zastępcze) lub we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sądu.

12. Spisanie końcowego protokołu odbioru oznacza zakończenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres …. miesięcy (wpisać zgodnie z ofertą 
wykonawcy);

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuję się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych wad 
i usterek.

3. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgłoszenia awarii lub usterki  
do czasu jej usunięcia.

4. Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie 
i miejscu  oględzin  zamawiający  informuje  Wykonawcę  na  4  dni  przed  terminem  oględzin.  W 
przypadku   niestawiennictwa  Wykonawcy  w  wyznaczonym  terminie  Zamawiający  sporządzi 
jednostronny protokół oględzin wiążący obie Strony umowy.

5. Żądając usunięcia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
do jej usunięcia, nie krótszy niż 5 dni roboczych pn – pt. Wykonawca nie może odmówić usunięcia 
usterki, awarii lub wady bez względu na wysokość związanych tym kosztów.

6. Usunięcie usterki, awarii lub wady musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia 
usterki, awarii lub wady w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia, Zamawiający usunie usterki,  
awarie lub wady we własnym zakresie lub zleci ich usunięcie podmiotowi trzeciemu bez zgody Sądu,  
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usunięcia wad i usterek będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7. W razie trzykrotnej usterki,  awarii  lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urządzenia,  
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu lub urządzenia na produkt fabrycznie nowy, 
wolny od usterek lub wad.

8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.

9. Okres gwarancji dla I etapu inwestycji rozpoczyna bieg od dnia protokolarnego odbioru końcowego 
bez wad i usterek robót budowlanych objętych I etapem inwestycji.
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10. Okres gwarancji dla całości inwestycji rozpoczyna bieg od dnia odbioru końcowego ostatniego etapu 
robót.

KARY UMOWNE

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym 
mowa § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o czym mowa w § 11 umowy 
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,

3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1-7 umowy – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia  
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

4) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.  1  
umowy.

5) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–finansowego 
– w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy,

6) w każdym przypadku, naruszając przepisy o których mowa w art. 464 ust. 10 w związku z ust. 8 
ustawy Pzp – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 umowy za 
każdy dzień zwłoki,

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 
w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

8) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy  o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  –  w  wysokości  2000,00zł  za  każdy  stwierdzony 
przypadek,

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 umowy – 
w wysokości 500,00zł za każdy dzień roboczy (pon. – pt.), w którym osoba niezatrudniona przez  
Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  wykonywała  czynności 
wymienione w § 18 ust. 1 umowy,

10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2 lub 6 umowy w wysokości 
500,00zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 18 ust. 2 umowy,

11) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 8 umowy – 
w wysokości 500,00zł za każdy stwierdzony przypadek.

12) za brak kierownika budowy w wyznaczonym czasie i miejscu realizacji inwestycji (na budowie), tj. 
zgodnie z §7 ust. 32 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień nieobecności.

13) Za brak kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto za każdy dzień nieobecności.

14) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcą w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia 
liczony od terminu określonego w §3 ust.1 umowy

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości  rzeczywiście 
poniesionej szkody i utraconych korzyści.
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3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy 
wobec Zamawiającego z  faktury przedłożonej  do zapłaty  przez  Wykonawcę lub z  zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 
podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu do zapłaty tej 
kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 14.
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej  Wykonawcy,  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia  robót  lub  wykonania 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

6. Strony  zastrzegają  możliwość  kumulatywnego  naliczania  kar  umownych  z  różnych  tytułów  do 
maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Łączna wartość kar 
umownych nie może przekroczyć 30% wyżej określonego wynagrodzenia.

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający przekaże w formie pisemnej listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy.

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest dzień odbioru listu poleconego 
wskazany na potwierdzeniu odbioru.

9. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

1) Zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa
§ 4 ust. 1 umowy,

2) opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto o którym mowa § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ceny, 
stanowiącej wynagrodzenie umowne.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), tj. ……. zł
(słownie: ……………… 00/100) w formie …………..............

2. Zabezpieczenie określone w pkt 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania  umowy.  Jeżeli  wykonawca  jest  jednocześnie  gwarantem,  zabezpieczenie  służy  także 
pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji.

3. Zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  Zamawiający  przechowuje  na  rachunku  bankowym. 
Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  za  zgodą  Zamawiającego  może  dokonać  zmiany  formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana formy 
zabezpieczenia jest  dokonywana z zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia  i  bez zmniejszenia jego 
wysokości.

5. Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie  w  wysokości  70%  jego  wartości  w  terminie  30  dni  od  dnia 
wykonania umowy – podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
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6. Kwota, którą Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wyniesie 
30% wysokości zabezpieczenia. Kwotę tę Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi lub gwarancji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 14

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny 

z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych,  wskazaniami  Zamawiającego,  wskazaniami  inspektora/inspektorów  nadzoru 
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do 
zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni  
od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

3) gdy zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 14 dni,
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 

dni,
5) gdy  Wykonawca  nie  przekazał  Zamawiającemu,  w  wyznaczonym  terminie,  dowodów 

ubezpieczenia,  o  którym  mowa  w  §  7  pkt  24  lub  nie  zapewnił  jego  ciągłości  w  okresach 
wynikających z umowy

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego,  
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane 
i roboty zabezpieczające,

4) Wykonawca niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, 
usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 
i  własności,  i  zabezpieczy  przerwane  roboty  oraz  zabezpieczy  teren  budowy  i  opuścić  go 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.
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5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 
na  dzień  odstąpienia,  pomniejszone  o  roszczenia  Zamawiającego  z  tytułu  kar  umownych  oraz 
ewentualne  roszczenia  o  obniżenie  ceny  na  podstawie  rękojmi  i  gwarancji  lub  inne  roszczenia  
odszkodowawcze  oraz  pokryje  koszty  za  zakupione  materiały  i  urządzenia  nienadające  się  do 
wbudowania w inny obiekt.

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

7. Koszty  dodatkowe  poniesione  na  zabezpieczenie  robót  i  terenu  budowy  oraz  wszelkie  inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 
od Umowy.

8. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków 
czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 
umowy w przypadkach i wysokościach określonych w § 12 ust1 pkt 3 i 4 Umowy.

10. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości 
poniesionej szkody i utraconych korzyści.

11. Zobowiązania Wykonawcy z tytułu kar umownych mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane 
roboty.

12. Ponadto  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  pojawienia  się  którejkolwiek 
okoliczności wskazanej w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 15
1. Wykonawca  wyznacza  na  swojego  przedstawiciela  ………………….………………  tel.  ………………………., 

e-mail: ……………..………..…., do kontaktów z Zamawiającym we wszystkich czynnościach, dotyczących 
robót objętych Umową.

2. Zamawiający wyznacza na swojego przedstawiciela:
Panią Modestę Olszówkę-Kowalczuk, Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania, tel.: 84 657 20 

80, wew. 35, e -mail: modestaolszowka@werbkowice.pl 
do kontaktów z Wykonawcą we wszystkich czynnościach, dotyczących robót objętych Umową, przy 
czym nie stanowi to upoważnienia do zmiany, uzupełnienia lub rozwiązania Umowy.

3. W imieniu Zamawiającego przebieg procesu budowlanego nadzorować będzie Inspektor Nadzoru 
posiadający uprawnienia budowlane
- w branży konstrukcyjno-budowlanej: ……………………………

4. W imieniu Wykonawcy przebieg procesu budowlanego realizować będą Kierownik budowy w branży 
konstrukcyjno  –  budowlanej  posiadający  niezbędne  uprawnienia  do  kierowania  robotami 
budowlanymi  w specjalności  konstrukcyjnej  bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  im  uprawnienia 
budowlane: ………………………….…………………………………………………...

5. Zakres działania osób wskazanych w ust. 3 - 4 określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane.  Zmiana w/w osób jest  możliwa za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  Osoby 
zastępujące powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone dla danej 
funkcji.  Zamawiający  może  także  zażądać  od  Wykonawcy zmiany  w/w osób,  jeżeli  uzna,  że  nie 
wykonują oni należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

6. Osoby wskazane w ust. 3 - 4 są wyłącznie uprawnione do nadzoru, koordynacji i kierowania procesem 
budowlanym,  sporządzania  protokołów  konieczności  dotyczących  robót  zamiennych  lub 
dodatkowych oraz protokołu końcowego odbioru robót, a także do rozliczania rzeczowo-finansowego 
przedmiotu Umowy. Osoby te nie mają prawa do podejmowania decyzji rodzących skutki finansowe 
dla Stron Umowy bez pisemnego upoważnienia  właściwych Stron lub bez uzgodnienia  Stron,  w 
szczególności decyzji w sprawie wykonywania robót zamiennych lub robót dodatkowych. Osoby te 

mailto:modestaolszowka@werbkowice.pl
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zobowiązane  są  posiadać  aktualne  dokumenty  potwierdzające  ich  uprawnienia  do  pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i ustawy o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

7. Wykonawca, podwykonawcy ani osoby, którymi wykonawca lub podwykonawcy się posługują przy 
wykonywaniu zamówienia, nie mogą zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań, w tym 
mogących  narazić  Zamawiającego  na  straty  materialne  i  finansowe  oraz  nie  mogą  bez  zgody 
Zamawiającego  podejmować  decyzji,  które  wymagałyby  zwiększenia  nakładów  finansowych 
przewidzianych w niniejszym zamówieniu.

8. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  za  wyrządzone  szkody  będące 
normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 
Umową.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  lub  zaniechania  swoich  pracowników, 
współpracowników  oraz  innych  podmiotów,  których  upoważnił,  zobowiązał  lub  umożliwił 
wykonywanie czynności objętych niniejszą Umową.

9. W odniesieniu do osób wskazanych w ust. 4 Wykonawca może wskazać osoby będące obywatelem 
państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w 
budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z  
dnia  22  grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 166 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 
1783 z późn. zm. ).

10. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.
11. Osoby wymienione w ust. 1 i ust. 3 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§ 16
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osób trzecich, na co Wykonawca 
niniejszym wyraża zgodę.

ZMIANA UMOWY
§ 17

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony 
dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić 
w  przypadku  wystąpienia  okoliczności  siły  wyższej,  przez  którą  należy  rozumieć  zdarzenia 
niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które 
nastąpiło  po  dniu  wejścia  w  życie  umowy,  w  szczególności:  wojny,  akty  terroryzmu,  klęski 
żywiołowe, epidemie, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie 
terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi  o  liczbę  dni,  odpowiadającą  okresowi  występowania 
okoliczności siły wyższej,

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić 
w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót 
budowlanych,  stanowiących  przedmiot  zamówienia  przez  organ administracji  publicznej,  o  ile 
żądanie  lub  wydanie  zakazu  nie  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność,  przy  czym przedłużenie  terminu realizacji  zamówienia  nastąpi  o  liczbę dni, 
odpowiadającą  okresowi  na  jaki  Wykonawcy  nakazano  wstrzymanie  robót  budowlanych  lub 
zakazano prowadzenie robót budowlanych

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić 
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w przypadku wystąpienia kolizji  z  instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji  
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji
z  instalacjami  wewnętrznymi  nieujawnionymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  o  liczbę  dni  
niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia;

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić 
w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,

powodujących  wstrzymanie  lub  przerwanie  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
do  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej  oraz  do  przeprowadzenia  uzgodnień 
(ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 
właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 
zwiększeniem  (zmianą)  zakresu  świadczenia  Wykonawcy  zawartego  w  ofercie,  stanowiącej 
załącznik nr 1 do SWZ Wykonawcy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
w § 4 ust. 1,

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych 
w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich 
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy 
czym  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi  o  liczbę  dni niezbędną  do 
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,

6) przedłużenia  terminu  wykonania  zamówienia  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  robót 
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany 
wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie 
spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  poprzez  przedstawienie  w  tym  celu  odpowiednich 
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania  Umowy lub dokonywania  płatności  na  rzecz  Wykonawcy wskutek 
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym 
na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania,

10) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być 
dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót, przy czym dopuszcza się je tylko 
w  przypadku,  gdy  proponowane  przez  Wykonawcę  rozwiązanie  jest  równorzędne  lub  lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Dokumentacja i obiektywnie uzasadnione okoliczności, jak  
np.  problemy  zaopatrzeniowe,  czy  warunki  pogodowe;  w  takim  przypadku i jeśli 
jest  to  konieczne,  Wykonawca  przedstawia  sporządzony  na  własny  koszt  projekt  zamienny 
zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i stosownym uzasadnieniem - projekt 
zamienny  wymaga zatwierdzenia  do  realizacji  przez  Zamawiającego,  przy  czym  odmowa 
akceptacji, niezależnie od przyczyny, nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zwrot kosztu 
wykonania projektu zamiennego.

11) w  przypadku,  gdy  zachodzi  potrzeba  zmiany  rozwiązań  technicznych  objętych  dokumentacją,  
wynikająca  z  ujawnienia  okoliczności  faktycznych  związanych  z  terenem  budowy,  których 
Zamawiający  nie  mógł  przewidzieć  i  które  uniemożliwiają  docelowe  wykonanie  przedmiotu 
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umowy,  Wykonawca przy  współudziale  projektanta  sporządza protokół  konieczności,  który  za 
zgodą  projektanta  oraz  Zamawiającego  jest  podstawą  wprowadzania  zmian  w  stosunku  do 
dokumentacji  oraz  jeśli  jest  to  konieczne  sporządza  projekt  zamienny  zawierający  opis  
proponowanych zmian wraz z rysunkami. W takim przypadku, jeśli jest to konieczne, Zamawiający 
podejmie stosowne kroki mające na celu zawarcie aneksu do umowy na roboty dodatkowe lub 
zamienne z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

12) Zajdzie konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:  
danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów w tym rozliczeń w ramach dofinansowania 
środków będących w gestii Lubelskiego Urzędu Wojewódzki, strony na udokumentowany wniosek 
Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji.

13) W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wystąpią warunki pogodowe znacząco odbiegające od 
typowych  panujących  w  danym  okresie  pory  roku,  które  z  uwagi  na  przyjęte  rozwiązania 
technologiczne  uniemożliwią  prowadzenie  robót,  strony  na  udokumentowany  wniosek 
Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu wykonania umowy o czas, przez który 
umowa nie była wykonywana ze względu na nietypowe warunki pogodowe. O fakcie wystąpienia 
odmiennych warunków pogodowych kierownik budowy zapisem w dzienniku budowy poinformuje 
nadzór  inwestorski  o  ich  wystąpieniu.  Powyższy  zapis  musi  być potwierdzony  przez  nadzór 
inwestorski.

14) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi 
w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności  
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów.

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

4. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog 
zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie  
zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

ZATRUDNIENIE W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ

§ 18

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 
zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: wykonywanie prac fizycznych przy 
realizacji  robót  budowlanych,  operatorzy sprzętu i  prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 
zakresem  zamówienia  (obowiązek  ten  nie  dotyczy  sytuacji,  gdy  prace  te  będą  wykonywane 
samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności  związane z realizacją zamówienia.  Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju 
umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika.

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu 
zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej  
zmiany.
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4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności.  Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  przepisów  prawa  pracy  przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli  przez 
Państwową Inspekcję Pracy.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W  przypadku  niewywiązania  się  z  obowiązków,  o  których  mowa  w  ust.  1-4  i  6,  Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 12. Zamawiający może także odstąpić od  
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 14.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wprowadzenia  w  umowach  z  podwykonawcami  stosownych 
zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji  
Umowy,  wszystkich  osób  wykonujących  czynności  wymienione  w  ust.  1  oraz  umożliwiających 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

WALORYZACJA UMOWY
§ 19

Zamawiający  nie  przewiduje  możliwość  wprowadzenia  zmian  postanowień  zawartej  umowy 
w zakresie waloryzacji umowy ze względu, iż termin zamówienia jest krótszy niż 6 miesięcy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania właściwych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, 
w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  
ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 str. 1), dalej „RODO”, oraz przepisów ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania w zakresie ochrony danych osobowych oraz do 
informowania o podejrzeniach naruszeń w tym zakresie.

3. Na zasadzie art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, jak niżej:
1)  administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  wyniku  zawarcia  i  wykonywania  
niniejszej Umowy jest Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta z siedzibą w Werbkowicach, 
ul. Zamojska 1, 22-550  Werbkowice,  tel.:  84 657  20  80,  e-mail:  ug@werbkowice.pl,  dalej  jako  
„Administrator”);
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: rodo@werbkowice.pl; możliwy jest też  
kontakt w zwykłej formie pisemnej - na adres administratora.
4.  Dane osobowe przekazywane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia 
objętego Umową, przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji Umowy.

mailto:rodo@werbkowice.pl
mailto:ug@werbkowice.pl
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5.   Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  zawarcia  umowy  pomiędzy  
Administratorem, a Wykonawcą.
6.   Dane osobowe mogą być  przetwarzane przez  okres  dłuższy  niż  wskazany  w pkt  4,  gdy  takie  
uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z  
prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora  tj.  przez  okres  przedawnienia  roszczeń  lub  
zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte.

7.  Źródłem przetwarzanych Danych Osobowych są Wykonawcy. Administrator może też przetwarzać 
dane  pracowników  Wykonawcy   lub   jego  Podwykonawców  i  ich  pracowników  na  podstawie  
udostępnienia,  jeśli  z  umowy  zawartej  z  Wykonawcą  wynika  konieczność  działania  za  ich  
pośrednictwem.

8.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest:
1)  art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO,  tj.  niezbędność  do  wykonania  umowy  zawartej  pomiędzy  
Administratorem a Wykonawcą lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem  
umowy (w przypadku, gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność  
gospodarczą);
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na  
Administratorze;
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, w postaci możliwości  
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu  zakończenia  
właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie;
4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest identyfikacja  
osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub realizacji zadań określonych umową zawartą  
między Administratorem a Wykonawcą;
5) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Wykonawcy na przetwarzanie danych osobowych w określonych 
celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
9.   Dane  osobowe  Wykonawców  nie  są  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji  
międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.
10.   Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, 
której dane dotyczą. Dane mogą być udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, wyłącznie 
podmiotom  posiadającym  umocowanie  do  przetwarzania  danych  osobowych  w  obowiązujących  
przepisach prawa (np. organy ścigania,  ZUS, czy Urząd Skarbowy).  Administrator udostępnia dane  
osobowe  Wykonawców  w  szczególności:  operatorom  płatniczym,  firmom  świadczącym  usługi  
pocztowe i kurierskie oraz organom podatkowym. Dane osobowe mogą być również udostępniane w 
związku z obowiązkiem prawnym dotyczącym dostępu do informacji publicznej lub publikowaniem ich 
w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Administratora  oraz  w  związku  z  archiwizacją  danych  zgodnie  
z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
11.   Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane 
na rzecz Administratora. Administrator powierza dane osobowe Wykonawców:
1) firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe  
oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych Administratora,
2) firmom świadczącym inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora.
12.    Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają profilowaniu.
13.  Zgodnie z przepisami RODO Wykonawca mają prawo do:
1) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych;
2) dostępu do swoich danych osobowych;
3) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych;
4) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
5) ograniczenia przetwarzania;
6) przenoszenia danych;
7) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych;
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8)  w  przypadku  podstawy  prawnej  w  postaci  zgody  –  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  
zgody przed jej cofnięciem;
9) niepodlegania profilowaniu;
10) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  
z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających  z  przepisów  
RODO.
14. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące 
przetwarzania  danych  osobowych  przez  Administratora,  należy  kierować  na  adres  e-mail  IOD:  
rodo@werbkowice.pl  lub w formie pisemnej na adres: Wójt Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-
550 Werbkowice. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: dane osoby lub osób, których 
dotyczy  Zgłoszenie,  zdarzenie,  które  jest  powodem  Zgłoszenia  i  przedstawić  swoje  żądania  oraz  
podstawę prawną tych żądań oraz wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

15.  Jeżeli  Wykonawca  uzna,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  prze  Administratora,  związanych  
z realizacja Umowy, narusza przepisy RODO, posiada on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa ,
 tel.     22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Strony zobowiązane są  do przestrzegania  w czasie  obowiązywania  niniejszej  umowy oraz  po jej  
wygaśnięciu lub rozwiązaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia  
1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2026, poz. 85  z późn. zm.), zwłaszcza w zakresie 
zachowania tajemnicy handlowej   i   prawnej,   pod   rygorem   odpowiedzialności  
prawnej   i   finansowej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do 
informacji publicznej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SWZ  na realizację 
zadania pn.: „Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony 
ludności i obrony cywilnej wraz z miejscem doraźnego schronienia ludności w m. Werbkowice” 
zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej  oraz właściwe przepisy 
kodeksu cywilnego, chyba, że przepisy ustawy Pzp stanowią inaczej.

2. Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy może być przeniesiona w drodze przelewu na 
osobę trzecią, stosownie do art. 509 § 1 kodeksu cywilnego tylko pod warunkiem pisemnej zgody
„Zamawiającego”.

3. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporów będą one rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz inne przepisy prawa polskiego właściwe 
do przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskał  w  celu  zawarcia  i  
wykonania  niniejszej  umowy  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  i  zobowiązuje  się  do 
wypełnienia  niniejszego  obowiązku  również  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu wykonania niniejszej umowy w trakcie jej realizacji.

6. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  formy  pisemnej  w  postaci  aneksu 
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
mailto:rodo@werbkowice.pl
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7. Umowę podpisywaną własnoręcznymi podpisami osób upoważnionych do działania w imieniu stron 
Umowy sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy.

8. Umowę  sporządzoną  w  formie  elektronicznej  podpisuje  się  kwalifikowanymi  podpisami 
elektronicznymi osób upoważnionych do działania w imieniu stron Umowy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

Załączniki do Umowy:
1. Dokumentacja  projektowo  –  budowlana  (Załącznik  nr  2  do  SWZ)  wraz  ze  Specyfikacją  Warunków 

Zamówienia;
2. Odpisy: polisy ubezpieczeniowej, dowód(ów) opłacenia składki ubezpieczeniowej oraz Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia;
3. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;
Kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.
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