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Przedmiar robót

"Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach 

 ze środków Funduszu COVID-19"

 – Remont kominów i obróbek blacharskich na dachu kompleksu szkolnego w Werbkowicach

Data: 2022-07-12
Budowa: Remont kominów i obróbek blacharskich na dachu kompleksu szkolnego w Werbkowicach

Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Obiekt:
Zamawiający: Gmina Werbkowice

ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa „Multiprojekt”

Grzegorz Furlepa
Radzięcin 39A, 23-440 Frampol

Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk 12.00%(R+Kp(R))+12.00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
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1 Remont kominów i obróbek blacharskich na dachu kompleksu szkolnego w Werbkowicach

2 Roboty rozbiórkowe
2.1 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
dach hali sportowej 0,56*43,9*2 = 49,168000
szczyty hali sportowej 0,6*16,5*4 = 39,600000
na styku ściny hali sportowej z niższą częścią 
budynku

 
0,3*(53,62+24,44+15,45*2) = 32,688000

okapy niższych częsci budynku hali sportowej 0,56*(9,93+23,94+34,7+11,56+4,4+11,24+4,4+ 
11,56+5,97+11,94+29,9+11,94) = 96,028800

łączniki (9,36*2+3,7+6,14*2)*0,56 = 19,432000
łącznik styki ścian z budynkiem szkoły 0,3*(2,09*2)+0,4*(4,23+3,01)+0,3*3,4*2 = 6,190000
budynek szkoły 0,56*(45,48*2+7,17) = 54,952800
obróbki blacharskie kominów 0,5*(3,75+3,63+4,75+3,2+2,5+3,36+3,75+4,52+ 

4,1+4,11+2,11*3+2,5+3,52+2,72+2,51+3,62+3,15+ 
2,72+3,15+3,3+2,92+2,92+3,3+2,11+2,9)*1,04 = 44,376800

kominy budynek szkoly 0,5*(11,04*5+2,56+2,96+6+3,76+4,8+2,56+3,76+ 
3,2+3,96) = 44,380000

obróbka dachu hali sportowej 0,5*43,9 = 21,950000
408,766 408,766 m2

2.2 KNR 404/506/5
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny
hala sportowa 43,9*2 = 87,800000
niższe części hali spotowej 11,94*2+29,9+121,98 = 175,760000
łączniki 22,39+6,15*2 = 34,690000
budynek szkoły 45,48*2+7,17 = 98,130000

396,380 396,380 m
2.3 KNR 404/506/6

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury
3,8*6 = 22,800000
14,5*4+8*4 = 90,000000

na niższej części budynku hali sportowej 3,7*5+4*5 = 38,500000
łącznik 4+11,8*2 = 27,600000
na budynku szkoły 12,1*4 = 48,400000

227,300 227,300 m
2.4 KNRW 401/508/2

Analogia: Rezebranie obróbek blacharskich narożi kalenic -gąsiory z blachy nie nadającej się do użytku
niższe części budynku hali sportowej 9,87+7,05+6,3+11,35+12,80+22*2 = 91,370000
łączniki 2,85*2+7,28+6,14 = 19,120000
szkoła 38,76+9,8*2 = 58,360000

168,850 168,850 m
2.5 KNR 404/305/1

Analogia: Rozebranie czap kominowych przy grubości do płyty do 10cm
hala 0,1*(0,81+0,77+0,7+1,07+0,79+0,48+0,7+1+0,8+ 

0,9+0,91+0,39*3+0,49+0,75+0,59+0,49+0,78+ 
0,65+0,69+0,47*2+0,69+0,39+0,59) = 1,715000

szkoła 0,1*(0,51+0,62+3,98*5+2,01+0,9+1,49+0,51+ 
0,84+0,8+0,99) = 2,857000

4,572 4,572 m3
2.6 KNR 402/9903/1

(Zeszyt 2/98) Demontaż kratek wentylacyjnych w kominach
302*2 = 604,000000

604,000 604,000 szt
2.7 KNRW 401/441/10

Rozebranie  desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
okapy niższych częsci budynku hali sportowej (9,93+23,94+34,7+11,56+4,4+11,24+4,4+11,56+ 

5,97+11,94+29,9+11,94) = 171,480000
łączniki (9,36*2+3,7+6,14*2) = 34,700000
budynek szkoły szkoły (45,48*2+7,17) = 98,130000

304,310 304,310 m
2.8 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km

4,57 = 4,570000
4,570 4,570 m3

2.9 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km 4,57 m3

2.10 KNR 404/1107/1 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 
samochód do 5·t

1,632+0,38+0,345+0,162 = 2,519000
2,519 2,519 t

2.11 KNR 404/1107/4 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t 1,563 t
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2.12 KNR 404/1104/1
Analogia; Wywóz drewna z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość
do 1km 1,55 m3

2.13 KNR 404/1104/3
Analogia:  Wywiezienie drewna  przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 
1·km odległości 1,55 m3

3 Zamurowanie i zatynkowanie kratek w kominach
3.1 KNR 401/303/4

Analogia: Zamurowanie kratek wentylacyjnych w kominach
0,2*0,14*302*2 = 16,912000

16,912 16,912 m2
3.2 KNR 401/726/1 (1)

Analogia: Uzypełnienie tynków - zatynkowanie zamurowań kratek wentylacyjnych 16,912 m2

4 Montaż nowych obróbek blacharskich i nasad wentylacyjnych, orynnowania,
4.1 KNR 202/607/1

Analogia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,3mm na gzymsach
43,9*0,3*2 = 26,340000

okapy niższych częsci budynku hali sportowej (9,93+23,94+34,7+11,56+4,4+11,24+4,4+11,56+ 
5,97+11,94+29,9+11,94)*0,3 = 51,444000

okap łączniki (9,36*2+3,7+6,14*2)*(0,5+0,35)*0,3 = 8,848500
okap budynek szkoły (45,48*2+7,17)*0,3 = 29,439000

116,072 116,072 m2
4.2 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej 39,6 m2
4.3 KNR 202/1106/2

Analogia: Wykonane warstyw spadkowej na ścianach szczytowych  i gzymsach pod obróbki blacharskie, warstwa spadkowa z 
zaprawy cementowo-wapiennej gr. 2cm
szczyty hali 39,6 = 39,600000
gzyms przy okapie 43,9*0,3*2 = 26,340000
okapy niższych częsci budynku hali sportowej (9,93+23,94+34,7+11,56+4,4+11,24+4,4+11,56+ 

5,97+11,94+29,9+11,94)*0,3 = 51,444000
okap łączniki (9,36*2+3,7+6,14*2)*(0,5+0,35)*0,3 = 8,848500
okap budynek szkoły (45,48*2+7,17)*0,3 = 29,439000

155,7 155,7 m2
4.4 KNR 202/409/6

Analogia: Montaż desek opapowych, przekrój do 180cm2
0,05*0,2*304,31 = 3,043100
0,05*0,2*43,9*2 = 0,878000

3,921 3,921 m3
4.5 KNR 202/410/1

Analogia: Wykonanie deskowanie pod obróbki blacharskie na ścianach szczytowych budynku hali sportowej
16,5*0,6*4 = 39,600000

39,600 39,600 m2
4.6 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
hala sportowa okap 43,9*(0,66+0,35)*2 = 88,678000
hala sportowa szczyt 16,5*1,67*4 = 110,220000
na styku ściny hali sportowej z niższą częścią 
budynku

 
0,7*(53,62+24,44+15,45*2) = 76,272000

obróbki blacharskie kominów 0,8*(3,75+3,63+4,75+3,2+2,5+3,36+3,75+4,52+ 
4,1+4,11+2,11*3+2,5+3,52+2,72+2,51+3,62+3,15+ 
2,72+3,15+3,3+2,92+2,92+3,3+2,11+2,9)*1,04 = 71,002880
0,5*(11,04*5+2,56+2,96+6+3,76+4,8+2,56+3,76+ 
3,2+3,96) = 44,380000

zabudowa ściany szczytowej 9,42 = 9,420000
kalenica hali sportowej 0,8*43,9 = 35,120000
łącznik styki ścian z budynkiem szkoły 0,7*(2,09*2)+0,7*(4,23+3,01)+0,7*3,4*2 = 12,754000
okapy niższych częsci budynku hali sportowej (9,93+23,94+34,7+11,56+4,4+11,24+4,4+11,56+ 

5,97+11,94+29,9+11,94)*(0,5+0,35) = 145,758000
okap łączniki (9,36*2+3,7+6,14*2)*(0,5+0,35) = 29,495000
okap budynek szkoły (45,48*2+7,17)*(0,5+0,35) = 83,410500

706,510 706,510 m2
4.7 KNNR 2/508/2

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, gąsiory - obróbki blacharskie naroży i kalenic w postaci gąsiorów z blachy 
powlekanej gr. 0,55mm 168,85 m

4.8 KNR 202/216/1 (2)
Analogia: Wykonanie czap kominowych betonowych  gr. 7cm
hala (0,81+0,77+0,7+1,07+0,79+0,48+0,7+1+0,8+0,9+ 

0,91+0,39*3+0,49+0,75+0,59+0,49+0,78+0,65+ 
0,69+0,47*2+0,69+0,39+0,59) = 17,150000

szkoła (0,51+0,62+3,98*5+2,01+0,9+1,49+0,51+0,84+ 
0,8+0,99) = 28,570000

45,720 45,720 m2
4.9 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm 0,203 t
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4.10 ORGB 202/2024/1
Analogia: wykonaie rusztu pod okucie komina z profili stalowych CW50
obróbki blacharskie kominów (3,75+3,63+4,75+3,2+2,5+3,36+3,75+4,52+4,1+ 

4,11+2,11*3+2,5+3,52+2,72+2,51+3,62+3,15+ 
2,72+3,15+3,3+2,92+2,92+3,3+2,11+2,9)*1,2 = 102,408000

kominy budynek szkoly (11,04*5+2,56+2,96+6+3,76+4,8+2,56+3,76+3,2+ 
3,96)*0,8 = 71,008000

173,416 173,416 m2
4.11 KNR 202/613/5

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z  z wełny mineralnej na sucho, wykonanie izolacji kominów z
płyt z wełny  mineralnej gr. 5cm 173,416 m2

4.12 ORGB 202/540/1
Analogia: Wykoniane okucia kominów z blachy traoezowej elewacyjne T-8 gr. 0,55mm 173,416 m2

4.13 CJ 11/2001/1
Analogia: Podcięcie kominów -wykonanie wydry
hala sportowa (3,75+3,63+4,75+3,2+2,5+3,36+3,75+4,52+4,1+ 

4,11+2,11*3+2,5+3,52+2,72+2,51+3,62+3,15+ 
2,72+3,15+3,3+2,92+2,92+3,3+2,11+2,9)*1,04 = 88,753600

budynek szkoły (11,04*5+2,56+2,96+6+3,76+4,8+2,56+3,76+3,2+ 
3,96)*1,04 = 92,310400

181,064 181,064 m
4.14 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm, obróbki blacharskie kominów
hala sportowa 0,8*(3,75+3,63+4,75+3,2+2,5+3,36+3,75+4,52+ 

4,1+4,11+2,11*3+2,5+3,52+2,72+2,51+3,62+3,15+ 
2,72+3,15+3,3+2,92+2,92+3,3+2,11+2,9)*1,04 = 71,002880

budynek szkoły (11,04*5+2,56+2,96+6+3,76+4,8+2,56+3,76+3,2+ 
3,96)*0,8*1,04 = 73,848320

144,851 144,851 m2
4.15 KNR 202/513/2 (2)

Analogia:  dostawa i montaż nasad wentylacyjnych ze stali nieredzewnej, nasad wentylacyjna obrotowa Fi 150
179+123 = 302,000000

302 302 szt
4.16 ORGB 202/541/2

Analogia: wykonanie obróbek blacharskich czap kominowych  z blachy stalowej nierdzewnej
hala sportowa 0,77+0,53+0,9+0,62*2+0,9+0,84+0,71+0,85+ 

0,99+0,65+0,71+0,96+0,65+0,52*2+1,13*2+1,03+ 
1,26+1,02+0,64+1+1+1,34+1,04+0,99 = 23,320000

budynek szkoły 3,37*5+0,66+0,8+2,34+0,8+1,76+0,67+1,05+1+0,8 = 26,730000
50,050 50,050 m2

4.17 ORGB 202/517/3 (2)
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powleknaej, rynny półokrągłe, średnica 12,5cm, blacha grubości 
0.55·mm
niższe części hali spotowej 11,94*2+29,9+121,98 = 175,760000
łączniki 22,39+6,15*2 = 34,690000

= 0,000000
= 0,000000

210,450 210,450 m
4.18 ORGB 202/519/2 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 10·cm, blacha grubości 0.55·mm
14,2*21+13,5 = 311,700000

na niższej części budynku hali sportowej 3,7*5+4*5 = 38,500000
łącznik 4+11,8*2 = 27,600000

= 0,000000
377,800 377,800 m

4.19 ORGB 202/517/3 (2)
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powleknaej, rynny półokrągłe, średnica 15cm, blacha grubości 0.55·mm
hala sportowa 43,9*2 = 87,800000
budynek szkoły 45,48*2+7,17 = 98,130000

= 0,000000
= 0,000000

185,930 185,930 m
4.20 ORGB 202/519/2 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 12·cm, blacha grubości 0.55·mm
hala sportowa 3,8*6 = 22,800000

14,5*4+8*4 = 90,000000
na budynku szkoły 12,1*4 = 48,400000

= 0,000000
161,200 161,200 m

4.21 Kalkulacja własna
Likwidacja zacieków na ścianach 1 kpl

4.22


