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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji pn: ,,"Przebudowa obiektow Szkofy
Podstawowej w Werbkowicach ze srodkéw Funduszu COVID-19"

- Likwidacja rys w scianach hali sportowej w kompleksie szkolnym,

- Montaz platformy schodowej dla oséb niepetnosprawnych,

- Remont kominéw i obrébek blacharskich na dachu kompleksu szkolnego

Werbkowicach,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg prace w w/w inwestycji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z dokumentacja formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby

byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegélnych
dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W

przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczng. Dane okre§lone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoS$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy
materiatow powinny by¢ jednorodne i1 wykazywacé bliskga zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony w specyfikacji technicznej to nalezy
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng 1 wptyneto to nie
zadawalajgco na jako$¢ robot, to takie materiaty i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastgpione wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozor mienia i
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen 1 dozorowania
placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng za
przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i1 ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i
powierzchniowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na



terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych,
w maszynach 1 pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt lub tez przez
pracownikow Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania materialu na
srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiladz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehliajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie
za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami



1 bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie ich wykorzystania.

1.5.11 Réwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bgda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy 1 przepisy zapewniajace zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.6 Nazwa i kod robot objetych zamowieniem.

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 452000009  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czg¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 4540000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.7 OkreSlenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen
1 zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materialty — wszelkie tworzywa 1 produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub

innych spraw.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w gatunku
biezaco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wiasciwo$¢ do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.3. Materialy do wykonania robot.

Parametry materialow podano w opisie robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.



3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogolnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robot::

- samochod samowytadowczy 5t,

- samochod dostawczy o tadownosci do 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochod skrzyniowy do 5 t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetiaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wlasny koszt usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB oT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnosé

z wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.
5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez Wykonawcg.
Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i

roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakoSciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.



Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.3. Szczegolowe zasady wykonywania robot
5.3.1.Roboty rozbiérkowe
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace robot

rozbidrkowych dla niniejszej inwestycji

ZAKRES 1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

- Demontaz obrdbek blacharskich 1 orynnowania przeznaczonego do wymiany wraz z
posegregowaniem materiatow i odwiezieniem na miejsce wskazane przez inwestora

- Wykonanie otworow w czapach kominowych w miejscu projektowanych nasad
kominowych, wykonanie bruzdy w miejscu napraw spegkania w hali sportowej, demontaz
kratek w kominach,

- Rozebranie $cianki dziatowej 1 czgsci posadzki w pomieszczeniach biblioteki w
pomieszczeniach biblioteki w budynku hali sportowe;,

Materialy uzyskane z rozbiorki Kierownik Budowy lub osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie robot rozbidorkowych przekaze protokolem zdawczo-odbiorczym
inwestorowi z okresleniem asortymentu i ilo$ci materiatbw uzyskanych z rozbiorki.
Wykonawca dokonujacy rozbidrki odwiezie lub odniesie uzyskane materiaty z rozbiérki na
wyznaczone miejsce sktadowania, te ktére nadajg si¢ do dalszego wbudowania lub
uzytkowania, natomiast te materialy, ktore nie nadajg si¢ do dalszego wbudowania i
uzytkowania nalezy zagospodarowaé¢ wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r z

pbézniejszymi zmianami z dn. 3 marca 2022r (Dz.U. 2022 poz. 699).

5.3.2. Roboty betoniarskie
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt betoniarskich dla niniejszej inwestycji

ZAKRES 1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Roboty betoniarskie niniejszej inwestycji polegaja na wykonaniu fundamentow  pod

projektowane murki ogniowe, wykonanie fundamentu pod $ciankg dziatowa



Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas 1 gatunkéw wg dokumentacji projektowe;.

AIII (34GS), oraz stali klasy A-0 (PB240)

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte Zzebrowane ze stali klasy A-III gatunku 34GS-b wg normy PN-B-03264 o
nastepujacych parametrach :

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci charakterystyczna Re (min) w MPa 410

— granica plastycznosci obliczeniowa Re (min) w MPa 350

— wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w zlaczu..

Prety okragle gtadkie ze stali klasy A-I gatunku PB240 wg normy PN-B-03264 o
nastepujacych parametrach:

o nastepujacych parametrach:

— §rednica preta w mm 6+40

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 265

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgkniec, pecherzy 1 naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone s3 jamy usadowe, rozwarstwienia,
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
majg by¢ podane:

—nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

— znak wytworcy,

— §rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wylacznie z betonu.

Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

Beton
Do wykonania wszystkich elementow zelbetowych zaprojektowano betony klasy C25/30 o
parametrach wedtug normy PN-B-03264:

parametry wytrzymatosciowe betonu C25/30

- wytrzymato$¢ gwarantowana betonu 30 MPa

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie 1.8 MPa

- wytrzymato$§¢ charakterystyczna na $ciskanie 25 MPa

- wytrzymato$¢ §rednia na rozcigganie 2,6MPa

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa na rozcigganie 1,2 MPa

- wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie 16,7 MPa

- wytrzymato$¢ obliczeniowa dla konstrukcji betonowych 13,9 MPa
- Modut sprezystosci 31 GPa.

Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

a) Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota,

b) Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

c) Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we

wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
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Przygotowanie zbrojenia.

a) Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
b) Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu
z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

c) Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
d) Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

a) Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

b) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

c) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

c) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

d) Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

f) Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubos$ci otulenia.

Roboty betonowe

Zalecenia ogo6lne:

a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

b) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Nalezy uzy¢ gotowej mieszanki betonowej z betoniarni.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy
sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

b) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od

12



powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke
podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Zageszczanie betonu:

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;.

b) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

c) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokosé 5—8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno
by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
1 uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
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stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robdt 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych.

¢) Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

a) Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,

jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
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+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

C) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielggnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielggnacji betonu:

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody =z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

c) Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

Okres pielegnacji:

a)  Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
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rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub

wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

a)  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

b)  peknigcia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d)  pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci 1 wglgbienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygladzi¢
1 uklepac, aby otrzymac¢ réwng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkdw i1 porow,

c) wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego
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5.3.3. Roboty murarskie
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i1 odbioru rob6t murarskich dla niniejszej inwestycji

ZAKRES 1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie (odbudowanie) $cianki dzialowej] w pomieszczeniu
biblioteki w budynku hali sportowej, oraz zamurowanie kratek wentylacyjnych u wylotow
kominéw

Sciany dziatowa o gr. 18cm nalezy wykonaé boczkéw z betonu komorkowego odmiany 600
o wymiarach 12x24x59c¢cm na zaprawie do cienkich spoin. Zamurowanie kratek
wentylacyjnych w kominach nalezy wykona¢ z cegly ceramicznej peitnej klasy 10 na
zaprawie cementowej M4

Parametry techniczne bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 600

Parametr Wartosé
dlugos¢ 590mm
szerokosé 120mm
wysokos¢ 240mm
wytrzymalo$¢ srednia na $ciskanie 3 MPa
wspotczynnik przenikania ciepta 0,64W/m’K
Izolacyjno$¢ akustyczna przy gr. 44 dB dla $cian zewngetrznych
Sciany 24cm 46 dB dla scian wewnetrznych

Parametry techniczne cegly ceramicznej petnej klasy 10

Parametr Wartos$¢
dhugosé 250mm
szerokos¢ 240mm,
wysokos¢ 65mm
wytrzymalo$¢ srednia na $ciskanie 10 MPa
wspotczynnik przenikania ciepta 0,52-0,56W/mK
Nasigkliwos¢ nie wiecej niz 24%

Zaprawy cieplochronna do murowania $cian z bloczkow z betonu komoérkowego

Do murowania $cian powinno si¢ uzywac zapraw cieptochronnych o izolacyjnosci cieplne;j
odpowiadajacej izolacyjnosci betonu komorkowego. Czegstym sktadnikiem tych zapraw jest
granulowany styropian, ktory nadaje im lekko$¢ i1 dobre wlasciwosci termoizolacyjne.
Zaprawy cieptochronne mozna przygotowac z gotowych mieszanek fabrycznie pakowanych
w szczelne worki. Mieszanke taka wystarczy wymiesza¢ z wodg. Mozna do tego uzyc¢
mieszarki, betoniarki przeciwbieznej lub wolnospadowej. Najczesciej do mieszarki

(betoniarki) wprowadza si¢ wod¢ zarobowa, a nastepnie stopniowo dodaje sucha mieszanke.
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Przed rozpoczeciem murowania nalezy sprawdzi¢ konsystencje zaprawy. Jesli w czasie
narzucania i rozprowadzania kielnig zaprawa watkuje si¢ i odstaje od powierzchni (co
$wiadczy o niewlasciwej konsystencji zaprawy), wtedy konieczne jest dodanie wody i

ponowne wymieszanie.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

WYKONANIE ROBOT:

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubos$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugo$ci. W miejscu potaczenia muroéw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i

uszkodzonej zaprawy
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5.3.4. Obrobki blacharskie orynnowanie, wyposazenie dachu.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i1 odbioru zwigzanych z robotami pokrywczymi dla niniejszej inwestycji

ZAKRES I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Zakres robot obejmuje wykopnie obrobek blacharskich wraz z rusztem pod obrobki na
$cianach szczytowych, montaz deski czotowej, montaz orynnowania, wykonanie obrobek

blacharskich kominéw.

MATERIALY
obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ptaskiej gr. 0,55mm powlekanej w kolorze do
uzgodnienia z inwestorem (zaleca si¢ wykonanie obrobek blacharskich w takim samym
kolorze jak pokrycie dachowe).

Czapy kominowe nalezy obrobi¢ obrobkami blacharskimi z blachy ptaskiej gr. 0,55mm.
Kominy oku¢ blachg elewacyjng T-8 powlekang gr. 0,5mm (kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem). Pod blach¢ nalezy wykonac ruszt z profili stalowych CW50.

Orynnowanie

Na dachu nad samym pomieszczeniem hali sportowej nalezy zamontowaé rynny @150 oraz
rury spustowe 120. Na pozostalej czesci budynkoéw hali sportowej zamontowac rynny @125
oraz rury spustowe 3100. Na budynku szkoty zamontowa¢ rynny @150 oraz rury spustowe
?120. Na tacznikach pomiedzy budynkami zamontowaé rynny @125 oraz rury spustowe
¥100. Wszystkie rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonanie z blachy ptaskiej
powlekanej w kolorze do uzgodnienia z inwestorem.

Wyposazenie dachu

Do elementdow wyposazenia zalicza si¢ montaz nasad kominowych wentylacyjnych
podhuznych obrotowych ze stali nierdzewnej o $rednicy @150mm.

- Srednica rury: fi 150 mm

- Material: stal nierdzewna

- Grubo$¢ blachy: 0,6 mm

- Rozmiar podstawy: 200x250 mm

- Rozstaw otworow do montazu: 145x195 mm
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WYKONANIE ROBOT
Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty
blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
Miejsca stykow projektowanych obrobek, a takze na styku obrobek z kominem nalezy
uszczelni¢ sylikonem dekarskim i1 tasmg uszczelniajaca dekarska Obrobki komindéw nalezy
wykona¢ ,,na wydre” wcigcie w kominie na glgboko$¢ 1-2cm, w ktore nalezy wpuscié

obrobke blacharska. Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Rynny z blachy ocynkowanej i powlekanej systemowe

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztagczach poziomych na
zaktad szerokos$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rynny powinny by¢
mocowane do deskowania 1 krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 50 cm, spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢

wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i skltadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w zlaczach
pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;

zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci, rury spustowe powinny by¢ mocowane do
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$cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢
mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowe] w wykutych gniazdach, Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji

powinny by¢ wpuszczone do rury na gltebokos¢ kielicha.

Montaz elementow wyposazenia dachu (nasady kominowe)
Montaz nasad kominowych nalezy wykona¢ do czap kominowych za pomoca wkretow
?3mm z kotkami rozporowymi po 4 szt. na nasad¢, montaz nasad nalezy wykona¢ zgodnie z

dokumentacjg i zaleceniami wybranego producenta nasad..

Wykonanie rusztu pod obrobki blacharskie

W ramach robét planuje si¢ wykonanie rusztu drewnianego pod obrobki blacharskie z desek
o wymiarach 6x12cm 1 10x4cm, 10x2,5cm (zgodnie z dokumentacj¢ projektowa)
mocowanych do §ciany szczytowej za pomocg wkretow @4mm z kotkami rozporowymi.
Deske okapowa nalezy przymocowaé¢ do gzymsu za pomocg katownikow montazowych
150x150x40mm z blachy o grubosci 4mm przy pomocy wkretow @3mm z kotkami
rozporowymi oraz wkretow do drewna @3mm, rozstaw katownikéw co 1m.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna iglastego klasy C24. Wszystkie
elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowanej owado- 1 grzybobodjczo oraz
ogniochronnie.

Pod okucie kominéw nalezy wykona¢ ruszy z profili stalowych CW50 w dwoch warstwach -
1 warstwa profile pionowe o rozstawie co 20cm, 2-warstwa profile poziome o rozstawie co

25cm, montaz profili za pomocg wkretow z kotkami rozporowymi.

R 2

10 30 10

R
: 50
) Profile z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm

Przestrzen miedzy profilami nalezy wypei¢ ptytami z welny mineralnej gr. Scm
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, i poleceniami Inzyniera.
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Drewno:

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno klejone klasy C24 zabezpieczone przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem wedlug norm.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-B-03150:2000/Az1:2001.

Konstrukcje

drewniane. Obliczenia

statyczne

i

projektowanie. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)

podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C24
Zginanie 24
Rozcigganie wzdtuz witokien 14
Sciskanie wzdtuz wiokien 21
Sciskanie w poprzek wiokien 5,7
Scinanie wzdluz widkien 21
Scinanie w poprzek wtokien 2,5
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C24
S¢ki w strefie marginalne;j do 1/4
Se¢ki na catym przekroju do 1/4
Skret wiokien do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3
b) czolowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalne
niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokos$ci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn

b) bokow

Wichrowatosé

30 mm — dla grubos$ci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

6% szeroko$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
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Nierownos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadtie,

odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
—w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
1 dlatat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm 1 -1 mm dla 20% ilos$ci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
2 dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokoSci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% ilo$ci
w grubosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm i -2 mm.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Laczniki
Wkrety do drewna nalezy stosowac
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501,

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505,

Gwozdzie - nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
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katownik montazowy 150x150x65mm z blachy gr. 2,5mm

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Skladowanie materialow 1 konstrukciji

Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem

czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Materialty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbidr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier

wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu. Sprzgt pomocniczy

powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
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powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

Impregnacja ogniochronna grzyvbo i owadobdéjcza wiezby dachowej

Preparaty do zabezpieczania drewna 1 materiatow drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i1 materiatow drewnopochodnych przed korozja
biologiczna powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania

aprobat technicznych -ZUAT-15A/1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopochodnych przed ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna
1 materiatow drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetniac
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujace si¢ w §rodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone.
Konstrukcje drewniana przewidziano konserwowal preparatem bio-chronnym i
ogniochronnie preparatem w stopniu trudno zapalnym 1 nie rozprzestrzeniajgcym ognia lub
innymi spelniajgcymi wymog zgodnie z projektem budowlanym , opis w czesci warunki
ochrony przeciwpozarowe; .

Nowe materiaty i wyroby budowlane

Wiasciwosci nowych materiatow 1 wyrobow budowlanych oraz zakres ich zastosowania w
konstrukcjach drewnianych powinny by¢ zgodne z postanowieniami aktualnych norm lub

aprobat technicznych.

5.3.5 Naprawa spekan w budynku hali sportowej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

naprawy spekan na $cianie w pomieszczeniu hali sportowej poprzez zszycie muru oraz
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wzmocnienie przez wstawienie ceownika pod istniejagcym podciggiem aby roztozy¢

obcigzenie na szersza cz¢$¢ muru. Pod ceownikiem nalezy wykona¢ szycie muru.

MATERIALY —a) ksztaltownik stalowy C300

5
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Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania to: Stal konstrukcyjna S235

Oznaczenie > | g | R | Ry A > G
mm cm kg/m
C300 300 100 [ 10 | 15 | 8 58,8 46,2

b) Stal zbrojeniowa do klamer do szycia murdéw prety okragle zebrowane ze stali klasy A-
IIIN gatunku RB500 wg normy PN-B-03264 o nastepujacych parametrach :

— $rednica preta w mm 640

— granica plastyczno$ci charakterystyczna Re (min) w MPa 500

— granica plastycznosci obliczeniowa Re (min) w MPa 42

— wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wydtuzenie >2,5%

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ziaczu..

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w zlaczu..

d) kotwy chemiczne M10 o efektywnej dtugosci zakotwienia min. 10cm , dlugos$¢ kotwy ok.
15cm, dopuszcza si¢ zastosowanie preta gwintowanego o Srednicy 12mm 1 dlugosci
calkowitej 15cm. Kotwy mocowane za pomocg zywicy poliestrowej do zastosowan w

elementach murowanych.
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WYKONANIE ROBOT

Peknigcia na $cianie zewngtrznej przy trybunach nalezy naprawi¢ poprzez wstawienie w
$ciane pod podciggiem ceownika C300 ze stali S235. Przed wykonaniem bruzd i
mocowaniem ceownika podcigg nalezy podeprze¢ na obu kondygnacjach. W miejscu
ceownika nalezy wyku¢ bruzde do glebokosci Scm na calej wysokosci ceownika, w miejscu
stopek nalezy wyku¢ bruzdy o szerokosci 2-3cm i glebokosci 9cm. Przed ustawieniem
ceownika nalezy bruzd¢ obrzuci¢ zaprawa cementowa. Ceownik ustawia¢ na zaprawie
cementowe] M10. Ceownik przymocowac¢ do $ciany kotwami chemicznymi M12 o dtugosci
150mm. Po zamocowaniu ceownik osiatkowa¢ siatkg Rabitza i zatynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym.

W celu montazu kotew chemicznych w murze w miejscu obsadzenia kotwy wywierci¢ otwor
o $rednicy 14mm 1 wymaganej gltebokosci osadzenia (ok. 10cm). Nastepnie z otworu nalezy
wydmucha¢ pozostalosci pytu po wierceniu. Po oczyszczeniu do otworu nalezy wstrzyknaé
zywice za pomocg aplikatora, wprowadzi¢ kotew lub pret stalowy 1 pozostawi¢ do zwigzania.
Podczas montazu kotew nalez si¢ Scisle stosowac od instrukcji motazu kotwi wybranego
producenta.

Zarysowania nalezy zabezpieczy¢ ,,zszy¢ klamrami stalowymi. Klamry w postaci odcinkow
pretow stalowych w ksztatcie litery “C” spinajgce fragmenty murdw rozdzielonych
peknigciami. Konce klamer nalezy osadzi¢ we fragmentach muru o dobrym stanie
technicznym. Rozstaw klamer w pionie co ok. 25 cm, a dtugo$¢ potowy klamry osadzone;j
poza peknigciem nie mniej niz 50 cm. Klamra wykonana z preta 610 mm ze stali Zzebrowane;j
A-IIIN RB500. Klamry nalezy osadzi¢ w poziomych spoinach na zaprawie cementowej 1:4.
Przed osadzeniem klamer nalezy zerwaé zaprawe w spoinach na glgboko$¢ ok. 50 mm. Konce
klamer osadzi¢ w uprzednio nawierconych otworach. Przed osadzeniem klamer szczeliny i
otwory doktadnie nawilzy¢ woda i wypeti¢ zaprawg cem.- wap. Po zakonczeniu napraw
$ciang¢ w miejscu prowadzonych napraw nalezy zatynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym

kat. III i zamalowa¢ farbami emulsyjnymi.

5.3.6. Roboty tynkarskie
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt tynkarskich dla niniejszej inwestycji

ZAKRES I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
W ramach inwestycji planuje si¢ wykona¢ uzupehienie tynkow w miejscach prowadzonych
rob6t (zamurowan i rozkué¢). Uzupelnienie tynkéw nalezy wykonac jako zwykte, cem.- wap.

kat. II1.
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Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty ktore sa wymagane dla niniejszej inwestycji przed wykonaniem tynkow tj.
zamurowania otworéw, wykonane zszycie murdw, wymurowanie §cianki dzialowe;.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.\

Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.3.7. Roboty malarskie
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru zwigzanych z robotami malarskimi dla niniejszej inwestycji

ZAKRES I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Malowanie w miejscu uzupetlnianych tynkow na S$cianach na wykona¢ farbami
emulsyjnymi z gruntowaniem, minimum dwu lub trzykrotnie, do uzyskania jednolitego,
wymaganego koloru. Kolor ustali¢ z Inwestorem. Stosowac jasng kolorystyke. Stosowac
farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i szorowanie.

Uwaga.

W czasie robot malarskich postepowac $cisle wg. zalecen producenta wybranej farby.
Malowanie tynkow wykona¢ farbami emulsyjnymi, minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego, wymaganego koloru. Kolor ustali¢ z Inwestorem.

Stosowa¢ farby parporzepuszczalne, zmywalne o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia 1 szorowanie.

Uwaga.

W czasie robot malarskich postgpowac Scisle wg. zalecen producenta wybranej farby.
Roboty malarskie majg by¢ wykonane recznie zgodnie z instrukcjg producenta z prawidiowo
ustawionych drabin. W czasie malowania powinna by¢ powadzona kontrola mi¢dzyfazowa
dotyczaca:

- sprawdzenia jako$ci materialdw malarskich- sprawdzenia wilgotno$ci 1 przygotowania
podioza pod malowanie - sprawdzenie jakosci wykonania kolejnych powtok malarskich-
sprawdzenie temperatury W czasie malowania i schnigcia powlok.
Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt w terminie nie wczesniej niz po
siedmiu dniach po wykonaniu malowania.

Normy 1 $wiadectwa obowigzujace przy realizacji robot:

- PN-70/B-1 0280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi itp.PN-69/B-10280

- Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Swiadectwa ITB nr 525/84; 525/85; 565/85; 566/85.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodoéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitOw mozna wykonacé po:

calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym ulozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok
bez uszkodzen, smug, plam 1 $ladow pedzla. Powloki z farb i1 lakierow olejnych 1
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby

w roznych odcieniach.

5.3.8. Remont podlog (odtworzenie podlogi w pomieszczeniu bibliotek).
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt betoniarskich dla niniejszej inwestycji

ZAKRES 1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Remont posadzek dla niniejszej inwestycji obejmuje odtworzenie posadzki w pomieszczeniu
biblioteki w budynku hali sportowej przy projektowanej $ciance dziatowe;.

Odtworzenie warstw posadzki

Podtoza pod posadzki wykona¢ do wymaganego poziomu z piasku gruboziarnistego
zageszczanego mechanicznie warstwami o grubosci 15 cm. Nastepnie nalezy wykonaé 15cm
warstwe chudego betonu C12/15.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz Smm. odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

I1zolacj¢ podposadzkowa wykona¢ z folii polietylenowej PE o gr. 0,3 mm.

Jako izolacje termiczng podtdg na gruncie nalezy ulozy¢ 7 cm warstwe z plyt
styropianowych

Nad ptytami przewidziano wylewke cementowg gr. 4 cm zbrojong siatka stalowa
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Parametry techniczne siatki
Jako warstwe wykonczeniowg podtog nalezy wykonaé (uzupetic) wyktadzing PVC.

Ukltadanie wykladziny Tarkett

Wyktadzina homogeniczna PCV Tarkett

- grubos$¢ catkowita : 2mm

- waga catkowita : 2800g/m’

- grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

- odpornos$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bgsl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odpornos¢ barwy na §wiatto wg EN ISO 105-B02 : >6

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odporno$¢

- odpornos$¢ na rozwoj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie

pozwala na rozwoj

Podtoze pod wyktadzing powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca si¢
stosowanie mas wygtadzajagcych (samopoziomujacych) renomowanych producentow
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada si¢ wykonanie masy
samopoziomujacej gr. 2-5Smm. Wilgotno$¢ podloza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz
2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sa rowne, posiadaja mocng
strukture, sg pozbawione rys oraz pg¢knie¢. Podlozg te powinny by¢ odpowiednio suche.
Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wykladzin zgodnie z fachowymi
regutami powinien odbywaé si¢ w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak
réwniez w warunkach wilgotnos$ci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$¢ to 40-60%).
Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu
wyktadzin powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywaé kleju zgodnego z
zaleceniami producenta. Arkusze wykladziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura
spawalniczego Tarkett.
Przy $cianie nalezy wykona¢ listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysoko$é
wywinigcia na $cian¢ 10cm. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac si¢ ze

szczegOtowy instrukcja montazu producenta wyktadzin Tarkett.
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5.3.9. Montaz platformy schodowej
W ramach inwestycji planuje si¢ montaz platformy schodowej z torem prostoliniowym na

schodach wewnetrznych w pomieszczeniu tacznika pomiedzy budynkiem hali sportowej a

budynkiem szkoty..

Dane techniczne platformy:

Typ urzadzenia

Platforma przyschodowa do transportu oséb niepetnosprawnych
na wézkach inwalidzkich z duzymi tylnymi kotami oraz na
wozkach elektrycznych

Rodzaj toru jazdy

Tor prostoliniowy — dtugos¢ szyny do 25 metrow

Rodzaj napedu

Elektryczno - linowy

Predkos¢ jazdy

~0,1 m/s, tagodny start i zatrzymanie urzadzenia

llos$¢ przystankow

Maksymalnie 6 przystankow

Kat nachylenia toru jezdneg. | 0° - 62°

Przeznaczenie montazu Wewnatrz i na zewnatrz budynkow
Udzwig 300 kg

Wymiary podestu platformy | 800x900 mm,;

Sposob montazu platformy

Bezposrednio do Sciany lub na stupkach samono$nych

Moc silnika

0,3-2,2kW

Zasilanie Trojfazowe 400 V / Jednofazowe 230 V
Zgodnos¢ urzadzenia Zgodnos¢ z Dyrektywa Europejskg 2006/42/WE — znak CE
Gwarancja 36 miesiecy gwarancji serwisowej (w opcji mozliwos¢ zwiekszenia)

Sterowanie na platformie

Przyciskowe

Przywolanie platformy

Za pomocg kaset przywotawczych

Skladanie/rozkiadanie

Manualne lub automatyczne (opcja)

Szyna

- Szyna wykonana z wysokiej jakosci stali malowanej

proszkowo — kolor RAL 9007 STANDARD (ocynk w wers;ji
zewnetrznej),

- Szerokos¢ szyny po zamontowaniu bezposrednio do sciany 120
mm,

- Szerokos¢ szyny po zamontowaniu na stupkach samonosnych
do stopni schodéw 180 mm,

Platforma przyschodowa

- Wykonanie z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo
(ocynk na zewnatrz)

- Podtoga na platformie antyposlizgowa

- Porecz na platformie utatwiajgca wjazd

- Ptaskie rampy najazdowe na obu krawedziach platformy,
utatwiajgce wjazd woézka — zabezpieczajg wozek przed
zjechaniem podczas jazdy

- System przeciw tngcy

- Dwie barierki — ramiona zabezpieczajgce przed zjechaniem
wozka z platformy

- Blokada kluczykowa zabezpieczajgca przed korzystaniem z
urzadzenia przez osoby nieupowaznione

- przycisk na platformie ,STOP”

- Podtoga bezpieczenstwa — system przeciwzgnieceniowy (
- Kolor RAL 7035 STANDARD

- Sygnalizacja akustyczno-$wietlna ruchu platformy

URZADZENIA

Platforma przyschodowa do transportu osob niepelnosprawnych na wézkach inwalidzkich,

montowana przy schodach wewnetrznych.
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- platforma schodowa dla 0s6b niepetnosprawnych z wysokiej jakosci stali nierdzewnej,

- automatycznie otwierana,

- shupki toru jezdnego ze stali nierdzewnej, pochwyt i balustrady na wys. 1,1 m ze stali
nierdzewnej,

- sterowanie z platformy przyciskowe,

- blokada kluczykowa,

- podloga antyposlizgowa,

- barierki zabezpieczajace przed zjechaniem woézka.

Platforma musi posiada¢ certyfikaty 1 dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego.
Wykonawca winien przygotowa¢ dokumentacj¢ i uzyska¢ pozwolenie Urzgdu Dozoru
Technicznego do eksploatacji. Dostarczone na budowe urzadzenie musi by¢ sprawdzone pod
wzgledem jakosci, wymiarow, itp. Zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ww. parametrach
technicznych 1 dokumentacji projektowej. Kazdy element dostarczony na budowe podlega
odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci urzadzenia

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z certyfikatami 1 atestami. Odbior urzadzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na
pismie. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentéw. Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych. Stosowaé tylko urzadzenia sprawdzone, posiadajace stosowne certyfikaty i

atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

TRANSPORT
Urzadzenie nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Elementy do transportu

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element
urzadzenia nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ lub utratg statecznosci podczas transportu.
Jezeli dhugos$¢ przewozonych elementow jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu, to wielko$¢
nawisu nie moze przekroczy¢l m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujagcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ 1 wilasciwos¢ przewozonych elementéw urzadzenia. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow

ruchu drogowego.
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WYKONANIE ROBOT

Przed montazem elementow urzadzenia nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ich wykonania.
Elementy urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych np. peknie¢, rys,
odpryskow itp. Elementy urzadzenia nalezy skompletowa¢ 1 zamontowaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg 1 instrukcja producenta. Tory jezdne nalezy montowa¢ do stopni
schodow na stupkach. Przed trwalym zamocowaniem nalezy dokonaé precyzyjnych
pomiaro6w w celu ustawienia elementéw w pionie i poziomie. Elementy wsporcze urzadzenia
winny by¢ trwale zakotwione. Urzadzenie nalezy podlaczy¢ przylaczem kablowym do
istniejgcej instalacji elektrycznej w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Nalezy
zamontowa¢ instalacj¢ ochronng uziemiajaca urzadzenia. Po zmontowaniu elementy
doktadnie sprawdzi¢ pod wzglgdem dziatania z wykonaniem prob jakos$ciowych,
odbiorowych, z wykonaniem badan 1 pomiarow instalacji elektrycznej przylaczeniowej i
uziemiajacej. Odbioru urzadzenia winien dokona¢ Urzad Dozoru Technicznego

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu specjalistycznych narz¢dzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie powoduja niekorzystnego wptywu na

jako$¢ montazu urzadzenia i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robo6t jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole oraz jakos¢
materialdow. Wykonawca musi przeprowadzaé¢ pomiary, proby z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot
oraz warunkami technicznymi wykonania 1 obioru robot budowlano — montazowych.
Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwo$¢ s okreslone w normach i
wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, - Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma
lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona powyzej i ktore speilniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materialow dla ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem kierownika Budowy i
Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpocze¢cia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty 1 przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia 1 daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych,

- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,

protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane
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na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany

prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdt 1 powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zardwno na etapie wykonywania jak i
po zakonczeniu wykonania elementu robot stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robodt
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu

poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.

Odbior robot nastepowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z prob oraz pomiarow
wymaganych przez obowigzujace normy i przepisy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej
roboty. W przypadkach w ktorych wymagany jest przy odbiorze udziat przedstawiciela
dostawcy poszczegolnych medidw czy urzadzen, odbidr musi odbywac si¢ przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbiorow robot:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbioér pogwarancyjny,

8.2.1 Odbior robdt zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w

ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i1 powiadamia o tym fakcie
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Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji ze specyfikacja techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.

8.2.2 Odbior czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czg¢Sciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3 Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy opisem do
dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbior koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot
uzupehiajacych 1 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ robot w
poszczegbdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej 1 specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Dokumenty odbioru
koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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- Dziennik Budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnych z programem zapewnienia jakosci 1 specyfikacja techniczng.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji.
Odbioér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z

uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
Dla robot podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie §cian zewnetrznych budynkow.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych 1 uzytecznos$ci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Wymagania.
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10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z z
pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (dz. U. 2019 r. , poz. 2019
z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 z pdzniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym
(Dz. U. 2019 poz. 1230),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)
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