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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U.
2021r. poz. 2351 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonana przeze mnie
projekt techniczny pn.: "Przebudowa obiektéw Szkoly Podstawowej w
Werbkowicach ze srodkéw Funduszu COVID-19" — Remont prowadzacych do
lacznika wraz z opaska odwadniajaca” wykonany jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), normami i zasadami sztuki budowlanej oraz zostaty

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

LUBELSKA
OKREGOWA
s | Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 .
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztoglek Czionek Przewodniczacy
drinz. Ahdrzej Pichla W dr hab. inz. Anna Halicka
Otrzymuja: : N :

@Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiagzku
z § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Czionek Przewodniczacy
drinz. A Pichla /m/ dr hab, inz. Anna Halicka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GYD-SUN-9XP *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1. Czes¢ ogodlna
1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie remontu chodnikéw prowadzgcych do

tgcznika pomiedzy budynkiem hali sportowej a budynkiem szkoty wraz z opaska (jak
na rys. 2 ,Projekt zagospodarowania terenu”) przy budynku hali sportowej w
komlekise szkolnym w Werbkowicach przy ul. Jana Pawta Il 17. Opracowaniem
objete zostaty dziatki o nr ewid. 862/2, 863/6, w miejscowosci Werbkowice gm,.

Werbkowice.

1.4. Zakres robét objetych opracowaniem
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nastepujacych robét:

. Rozebranie istniejgcych chodnikow i nawierzchni
. Ponowne wykonanie koryt pod chodniki i opaske,
. Ponowne wstawienie obrzezy betonowych,

1

2

3

4. Ponowne wykonanie podbudowy opaski i chodnikéw

5. Ponowne utozenie nawierzchni kostki chodnikdéw i opaski,
6

. Porzadkowanie terenu przy opasce i chodnikach i obsianie trawa,



2. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu

Dziatki objete opracowaniem stanowig teren kompleksu Zespotu szkolno-
przedszkolnego w Werbkowicach. Na terenie tym znajdujg sie budynek szkoty,
budynek hali sportowej, ciggi komunikacyjne piesze i jezdne place manewrowe |
miejsca postojowe, boiska trawiaste i boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieznia
poliuretanowa, plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej. Na dziatkach objetych
opracowaniem znajdujg sie nastepujgce przytgcza: wodociggowe, energetyczne,
gazowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptowniczej. Teren objety
opracowaniem jest w catosci ogrodzony. Dostep do kompleksu przez zjazdy
publiczne i dojscia z ul. Jana Pawta Il i Mickiewicza.

3. Projektowany stan zagospodarowanie terenu

Nie planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Bilans terenu i powierzchnia
biologicznie czynna nie ulega zmianie.
Inwestycja nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe w mysl ustawy Prawo

Budowlane.

5. Opis projektowanych rozwigzan budowlanych

5.1. Przekladka kostki na opasce odwadniajacej

W ramach robo6t nalezy rozebrac istniejgcg opaske wraz z obrzezami. W miejscu
opaski nalezy wykona¢ koryto pod podbudowe opaski. Przed wykonaniem
podbudowy nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcg z piasku gr. 10cm. Nastepnie
wykonac podbudowe z piasku stabilizowanego cementem o RM=1,5MPa o gr. 10cm.
Nawierzchnie opaski nalezy wykonac z kostki betonowej powstatej z rozbidrki opaski,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm — uszkodzong kostke wymieni¢ na
nowg. Obramowanie opaski wykona¢ z obrzezy betonowych 6x25cm pozyskanych z
rozbiorki opaski — uszkodzone obrzeza wymieni¢ na nowe, obrzeza ustawiaC na

tawie betonowej z oporem. Spadek opaski 1% formowaé od Sciany budynku.

5.2. Remont chodnika przed w budynkiem hali sportowej
W ramach inwestycji na terenie objetym opracowaniem projektuje sie remont
chodnikéw jak na rys. nr 2 "Projekt zagospodarowania terenu". Istniejgca

nawierzchnie chodnika wraz z obrzezami z nalezy rozebra¢, nastepnie nalezy



wykona¢ korekte podbudowy z piasku stabilizowanego cementem. Obramowanie
chodnika wykona¢ z obrzezy betonowych 6x25cm (lub jak istniejgce obrzeza) na
tawie betonowej z oporem. Do wykonania obramowania chodnika nalezy
wykorzysta¢ obrzeza pozyskane z rozbiorki — uszkodzone obrzeza nalezy wymieni¢
na nowe.

Przed wykonaniem podbudowy nalezy wykonaé warstwe z piasku stabilizowang
mechanicznie o gr. 10cm. Podbudowe wykonac z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=1,5MPa o gr. 10cm. Kostke betonowg nalezy uktada¢ na warstwie
podsypkowej cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4cm. Do utozenia chodnika nalezy
wykorzysta¢ kostke pozyskang z rozbiorki — uszkodzong kostke wymieni¢ na nowa.
Spadek chodnika nie mniej niz 2% , dostosowac¢ do pochylenia istniejgcego terenu
oraz do nawierzchni istniejgcych chodnikow i kraweznikow. Po zakonczeniu

wszystkich robot, teren prowadzenia robo6t uporzgdkowaé, wyrownacé i obsiaé trawa.

6. Uwagi koincowe
Nalezy uzywac¢ materiatow posiadajgcych atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB.

Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technologicznych i jakosciowych. Uzyte w
opracowaniu nazwy wiasne do opisania dotyczgce technologii i materiatdw mogg by¢
zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi pod warunkiem spetnienia przez nie

parametrow technicznych i jakosciowych.
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Orientacja
skala: 1:5000
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