Przejscie szczlene
DN315

Istn. rurocigg DN250
Pozostaje bez zmian

Wymiana rurociggu

7 na PVC-U DN315

Wykona¢ nowe przejscie 7
szczlene DN280

50|

DN250/315 J

Poziom poréwnawczy 185,00 m.n.p.m

Nowa studnia DN1000

Wykonaé nowe przejscie
szczlene DN315

do modernizacji

Istn. kabel eN

Glebokos¢ dostosowac tak aby grawitacyjnie

odprowadzi¢ ze spadkiem 1% wode do istn. studni Si

Istn. kan. sanitarna DN200

Wykona¢ nowe przejscie

szczlene DN315

Wymiana przej$é szczelnych z DN200 na DN315

Rzedna terenu

193,15| Proj. studnia rozprezna betonowa DN1200

193,15] Istn. studnia betonowa DN1000

Rzedna dna rurociggu

Zagtebienie

3,50 [189,14(192,64

2,00 |188,11|193,11| Istniejgca przepompownia

Materiat: Srednica
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Dtugos¢ [m]

2,7 27

Oznaczenia

)
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Inwestor

Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

Obiekt "przehudowa obiektéw Szkoly Podstawowej w Werbkowicach ze grodkéw | Stadium
Funduszu COVID-19" Remont przepompowni wdd deszczowych wraz z vn_n
wymiang uszkodzonych odcinkéw przytaczy kanalizacji deszczowej.
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