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Kanalizacja deszczowa-Werbkowice KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne - CPV: 45111200-0
1

d.1
KNR 2-31 0807-
03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsybce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 6*2.5 =
15.00

2
d.1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-
sypce cem.piaskowej

m 6

3
d.1

KNR 2-01 0217-
05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3 32*1.2*
2.0+2*1.2*

2+2*2*
3.5+50*

1.0*2.5 =
220.60

4
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż istniejącego rurociągu tłocznego DN110 kpl. 1

5
d.1

KNR 2-01 0607-
02

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio
bez obsypki na głębok.do 6 m

szt. 12

6
d.1

KNR-W 2-01
0315-03
analogia

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych - płytami
PW

m2 374

7
d.1

KNR 2-01 0230-
01

Analogia: Zasypywanie wykopów koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III - grunt rodzi-
my

m3 220.6

8
d.1

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-II

m3 220.6

9
d.1

KNR 2-01 0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-
III

m2 130*3 =
390.00

Razem dział Roboty ziemne - CPV: 45111200-0
2 Roboty monta żowe - kanalizacja deszczowa CPV: 45231300-8

10
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Czyszczenie i przepłukanie istniejącej kanalizacji de-
szczowej wraz ze studniami na odcinku od włączenia ru-
rociągu tłocznego do granicy działki

kpl. 1

11
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż istniejącego układu tłocznego w istniejącej
przepompowni wraz z pompami, zasuwami, rurociągami
itp. Materiał z rozbiórki przekazać Inwestrowi

kpl. 1

12
d.2

KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m

kpl. 1

13
d.2

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC-U SN8 DN315 łączonych na wcisk m 9+50 =
59.00

14
d.2

KNR-W 2-18
0109-12

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100-RC
SDR17 o śr.zewnętrznej 280 mm

m 26

15
d.2

KNR-W 2-18
0110-12

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś-
nieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o
śr.zewnętrznej 280 mm

złącz. 4

16
d.2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN1000 wg. PN-
EN 1917 z betonu C35/45 o nasiąkliwości nie więcej jak
5%, łaczonych na uszczelkę, fabrycznie osadzonymi stop-
niami złazowymi, prefabrykowaną kinetą z osadzonymi
przejściami szczelnymi, płytą pokrywową oraz włazami że-
liwnymi wypełnionymi betonem DN600 typ ciężki D400

stud. 1

17
d.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN1200 wg. PN-
EN 1917 z betonu C35/45 o nasiąkliwości nie więcej jak
5%, łaczonych na uszczelkę, fabrycznie osadzonymi stop-
niami złazowymi, prefabrykowaną kinetą z osadzonymi
przejściami szczelnymi, płytą pokrywową oraz włazami że-
liwnymi wypełnionymi betonem DN600 typ ciężki D400

stud. 1

18
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Montaż redukcji PVC-U DN250/315 kpl. 1

19
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie nowych przejść szczelnych o średnicach
DN280 oraz DN315 w istniejącej przepompowni i studni
betonowej

kpl. 1

20
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż armatury w istniejącym zbiorniku prze-
pompowni wraz z wyposażenie zbiornika w technologię
oraz nową szafę sterowniczą wg. opisu technicznego i
części rysunkowej.

kpl. 1

Razem dział Roboty monta żowe - kanalizacja deszczowa CPV: 45231300-8
3 Utwardzenia, odbudowa nawierzczni CPV 45233260-9

21
d.3

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej-Kostka z demontażu

m2 15

22
d.3

KNR 2-31 0403-
01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na
podsypce piaskowej

m 6

Razem dział Utwardzenia, odbudowa nawierzczni CPV 45233260-9
4 Usługi architektoniczne, in żynieryjne i pomiarowe. Elementy uzupełniaj ące CPV: 71250000-5 

- 2 -

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12059



Kanalizacja deszczowa-Werbkowice KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23
d.4

KNR AL-01
0501-03

Kamerowanie istniejącej kanalizacji deszczowej na tere-
nie Szkoły z weryfikacją spadków i sporządzenie pełnej
dokumentacji z inspekcji telewizyjnej w wersji papierowej i
elektronicznej na płycie CD przed rozpoczęciem robót. Na
odcinku od włączenia rurociągu tłocznego do granicy
działki Szkolnej

szt. 183

24
d.4

KNR AL-01
0501-03

Kamerowanie istniejącej kanalizacji deszczowej na tere-
nie Szkoły z weryfikacją spadków i sporządzenie pełnej
dokumentacji z inspekcji telewizyjnej w wersji papierowej i
elektronicznej na płycie CD po wykonaniu robót. Na wyko-
nanym odcinku.

szt. 59

Razem dział Usługi architektoniczne, in żynieryjne i pomiarowe. Elementy uzupełniaj ące CPV: 71250000-5 
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu

- 3 -

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12059


